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II. PLIEGO DE CONDICIONES 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación 

Condiciones particulares que han de  regir en el adjunto proyecto del que  forma parte el presente Pliego de 
condiciones  y que  consta  además de Memoria, Planos, Estado de mediciones  y presupuesto, preceptuando 
para  lo no previsto en el mismo el Pliego general de condiciones de  la edificación compuesto por el Centro 
Experimental  de  Arquitectura,  aprobado  por  el  Consejo  Superior  de  Colegios  de  Arquitectos  de  España  y 
adoptado para sus obras por la Dirección General de Arquitectura y Edificación. 

CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

EPÍGRAFE I.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

El Constructor es el agente que asume  contractualmente ante el Promotor, el  compromiso de ejecutar  con 
medios humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujeción al proyecto y al 
contrato. Sus obligaciones, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación 
de la edificación, son las siguientes: 

Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Director de obra y 
del Director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Tener  la  titulación o  capacitación profesional que habilita para el  cumplimiento de  las  condiciones exigibles 
para actuar como Constructor. 

Designar  al  Jefe  de  obra  que  asumirá  la  representación  técnica  del  Constructor  en  la misma  y  que  por  su 
titulación  o  experiencia,  deberá  tener  la  capacitación  adecuada  de  acuerdo  con  las  características  y  la 
complejidad de la obra. 

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera. 

Formalizar  las  subcontrataciones  de  determinadas  partes  o  instalaciones  de  la  obra  dentro  de  los  límites 
establecidos en el contrato. 

Firmar el acta de replanteo, el acta de recepción de la obra y demás documentos complementarios. 

Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 

Suscribir  las garantías previstas en el artículo19 de  la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de  la 
edificación. 

Documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución: El Constructor antes del inicio de la obra solicitará 
del Promotor  la aportación del documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución  redactado por el 
Aparejador o Arquitecto Técnico desde la óptica de sus funciones profesionales en la ejecución de la obra. 

Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las obras: El Constructor antes del inicio 
de la obra solicitará del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras en construcción, el Estudio de seguridad y 
salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras, según se den los supuestos especificados en el artículo 
4�. Dicho documento deberá haber sido redactado por Técnico competente y el Constructor está obligado a 
conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento. 
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Oficina en la obra: El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o tablero adecuado 
donde puedan extenderse y consultarse  los planos. El Constructor deberá tener siempre en dicha oficina una 
copia de todos los documentos necesarios para la realización de las obras: 

Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto y  facilitado por el Promotor. 

Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra. 

Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y   salud en  las obras, según se den  los supuestos 
especificados  en  el    artículo  4�  del  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  redactado  por  Técnico 
competente y facilitado por el Promotor. 

Plan de seguridad y salud a disposición permanente de  la Dirección  facultativa  (artículo 7.5 del Real Decreto 
1627/1997). 

Libro  de  incidencias,  en  su  caso  y  en  cumplimiento  del  artículo  13  del  Real Decreto  1627/1997. Asimismo 
tendrá copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la realización de la obra. 
Deberá también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el artículo 18 
del Real Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a  la autoridad  laboral competente antes del 
comienzo de los trabajos. 

Presencia del Constructor en  la obra: El Constructor por sí, o por medio de sus facultativos, representantes o 
encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto director de obra, 
al Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y al Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra, en las visitas que hagan a la obra, poniéndose a su disposición para la 
práctica  de  los  reconocimientos  que  consideren  necesarios,  suministrándoles  los  datos  precisos  para  la 
comprobación de mediciones, liquidaciones y cumplimiento de las medidas legales de seguridad y salud. 

Representación técnica del Constructor: Tendrá obligación el Constructor de poner al frente de su personal y, 
por su cuenta, un representante técnico  legalmente autorizado cuyas funciones serán, de acuerdo al artículo 
11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las de asumir las funciones de Jefe de 
obra por  lo que deberá tener  la capacitación adecuada de acuerdo con  las características y complejidad de  la 
obra. Realizará  la vigilancia necesaria para que  la obra se ejecute con sujeción al proyecto, a  la  licencia, a  la 
legislación aplicable y a  las  instrucciones del Arquitecto Director de obra y del Director de  la ejecución de  la 
obra  con  el  fin de  alcanzar  la  calidad prevista  en  el proyecto.  En  este  sentido deberá  vigilar  los  trabajos  y 
colocación  de  andamios,  cimbras  y  demás  medios  auxiliares,  cumplir  las  instrucciones  de  la  Dirección 
facultativa,  verificar  los  replanteos,  los  dibujos  de montea  y  demás  operaciones  técnicas,  cuando,  sea  cual 
fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese práctico en las artes de la construcción y siempre que, 
por cualquier causa, la Dirección facultativa lo estimase oportuno. Asimismo los materiales fabricados en taller 
tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean, deberán llevar garantía de fabricación y del destino 
que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las disposiciones vigentes en el momento de su 
utilización en obra,  siendo el Constructor  responsable de  los accidentes que ocurran por  incumplimiento de 
esta disposición, o por no tomar las debidas precauciones. 

En  cumplimiento  del  deber  de  prevención  de  riesgos  laborales,  el  Constructor  designará  a  uno  o  a  varios 
trabajadores para ocuparse de dicha  actividad  (servicio de prevención) o  concertará dicho  servicio  con una 
entidad especializada ajena a la empresa (artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos  laborales). En empresas de  construcción de menos de 6  trabajadores podrá asumir  las  funciones de 
prevención el propio Constructor. 

Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligación del Constructor el ejecutar 
cuando  sea necesario para  la buena  construcción  y  aspecto de  las obras,  siempre que,  sin  separarse de  su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección facultativa y dentro de los límites de posibilidades para 
cada tipo de ejecución. 

1748527C13EE9E8BC8E4DB2EDD56CD8E64254137

03.03.2015         11/01341/15



 
 

M. LUISA MARTÍNEZ ALVARADO  
arquitecta  

  
 971721297/ 607925559 

 mlmartinez360@gmail.com  

   

2014‐04‐PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  67  
CASTELL DE CAPDEPERA 

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretación del proyecto 
corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas  tenga el Constructor en  la  interpretación de  los 
planos  y  demás  documentos  del  proyecto  deberá  aclararlas  antes  de  la  adjudicación  y/o  realización  de  las 
obras, en  la  inteligencia de que  las presentadas posteriormente serán resueltas por el Arquitecto director de 
obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha precaución. 

Reclamaciones  contra  las órdenes del Arquitecto director de  la obra:  Las  reclamaciones que  el Constructor 
quiera hacer contra  las órdenes del Arquitecto director de obra sólo podrá presentarlas, a través del mismo, 
ante el Promotor si son de orden económico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Arquitecto 
director de obra no se admitirá  reclamación alguna, pudiendo el Constructor salvar su  responsabilidad, si  lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto director de obra, el cuál podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio en estas circunstancias. 

Recusaciones: La Dirección  facultativa de  la obra podrá  recusar a uno o varios productores de  la empresa o 
subcontratistas  de  la misma  por  considerarle  incapaces,  obligándose  el  Constructor  a  reemplazar  a  estos 
productores o subcontratistas por otros de probada capacidad. 

El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de cualquier 
índole dependiente de la Dirección facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros facultativos para 
los reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con  los resultados de éstos procederá de acuerdo 
con lo estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la 
marcha de los trabajos. 

Libro de órdenes y asistencias: El Constructor tendrá siempre en  la oficina de  la obra y a  la disposición de  la 
Dirección facultativa el Libro de órdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo de 1.971 
y a  la Orden de 9 de  junio de 1.971 con el  fin de dar cumplimiento a  lo dispuesto en  los citados preceptos. 
Dicho Libro de órdenes y asistencias será provisto por el Arquitecto director de obra al inicio de las obras. 

Libro de incidencias: El Constructor tendrá, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a disposición 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o de la Dirección facultativa, el 
Libro de incidencias a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. A dicho 
Libro  tendrá  acceso  la  Dirección  facultativa  de  la  obra,  los  contratistas,  subcontratistas  y  los  trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  de  las  Administraciones  públicas  competentes.  Efectuada  una 
anotación en el Libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra o  la Dirección  facultativa,  si aquel no  fuera necesario,  remitirá una  copia a  la  Inspección de Trabajo  y 
Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas y notificarán  las anotaciones al contratista afectado y a  los 
representantes de los trabajadores de éste. 

EPÍGRAFE II.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR Y 
SUBCONTRATISTAS 

Obligaciones específicas del Constructor y  subcontratistas en materia de  seguridad y  salud en  las obras: De 
conformidad  con  el  artículo  11.1  del  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  el  Constructor  y  los 
subcontratistas estarán obligados a: 

Aplicar  los  principios  de  la  acción  preventiva  que  se  recogen  en  el  artículo  15  de  la  Ley  31/1995,  de  8  de 
noviembre, de prevención de riesgos  laborales y en particular al desarrollar  las tareas o actividades indicadas 
en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 
7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
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Cumplir  la  normativa  en materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  teniendo  en  cuenta,  en  su  caso,  las 
obligaciones  sobre  coordinación  de  actividades  empresariales  previstas  en  el  artículo  24  de  la  Ley  de 
prevención de  riesgos  laborales, así  como  cumplir  las disposiciones mínimas establecidas en el anexo  IV del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecución de la obra. 

Informar y proporcionar  las  instrucciones adecuadas a  los  trabajadores autónomos  sobre  todas  las medidas 
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Atender  las  indicaciones  y  cumplir  las  instrucciones  del  Coordinador  en materia  de  seguridad  y  de  salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección facultativa. 

Responsabilidades  del  Constructor  y  de  los  subcontratistas:  De  conformidad  con  el  artículo  11.2  del  Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que 
les  correspondan  a  ellos  directamente  o,  en  su  caso,  a  los  trabajadores  autónomos  por  ellos  contratados.  
Además, el Constructor y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven 
del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Responsabilidades específicas del Constructor: De conformidad con el artículo17.6 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de  la edificación, el Constructor responderá directamente de  los daños materiales 
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas 
que de él dependan. Cuando el Constructor subcontrate con otras personas físicas o  jurídicas  la ejecución de 
determinadas partes o  instalaciones de  la obra,  será directamente  responsable de  los daños materiales por 
vicios o defectos de su ejecución. Así mismo el Constructor responderá directamente de los daños materiales 
causados en el edificio por las deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él. 

EPÍGRAFE III.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS  MATERIALES Y A 
LOS MEDIOS AUXILIARES 

Comienzo de  la obra  y  ritmo de  ejecución de  los  trabajos: Una  vez obtenidas  las  licencias  y  autorizaciones 
correspondientes el Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones que 
rija en  la obra, desarrollándolas en  la  forma   necesaria para que dentro de  los períodos parciales en  aquel 
señalados queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la ejecución total se lleve a 
efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 

Obligatoriamente y por escrito deberá el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al Director de 
la ejecución de la obra del comienzo de los trabajos con una antelación mínima de 48 horas. De no efectuarse 
así  los Técnicos mencionados eluden  toda  responsabilidad de  los  trabajos efectuados sin su consentimiento, 
pudiendo ordenar el derribo de todas las construcciones que consideren incorrectas. 

Orden de  los  trabajos: En general y dentro de  las prescripciones del Estudio de  seguridad y  salud o Estudio 
básico de seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el Coordinador 
durante  la ejecución de  la obra, en  las obras será potestad del Constructor  la determinación del orden de  los 
trabajos,  salvo  aquellos  casos  en  que  por  cualquier  circunstancia  de  orden  técnico  estime  conveniente  su 
variación la Dirección facultativa. Estas órdenes deberán comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, 
quién  será  directamente  responsable  de  cualquier  daño  o  perjuicio  que  pudiera  sobrevenir  por  su 
incumplimiento. 

Ampliación del proyecto por  causas  imprevistas de  fuerza mayor: Cuando durante  las obras  sea preciso por 
motivo  imprevisto  o  por  cualquier  accidente  ampliar  el  proyecto  no  se  interrumpirán  los  trabajos, 
continuándolos según las instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en tanto se formula y tramita 
el proyecto reformado.  
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El Constructor está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Dirección facultativa de las obras 
disponga  para  apeos,  apuntalamientos,  derribos,  recalces  o  cualquier  otra  obra  de  carácter  urgente, 
anticipando de momento este servicio cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o abonado 
directamente por la propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga. 

Prórrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del 
Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de rescisión del contrato, aquél 
no  pudiese  comenzar  las  obras,  tuviese  que  suspenderlas  o  no  le  fuese  posible  terminarlas  en  los  plazos 
prefijados,  se  le  otorgará  una  prórroga  proporcionada  para  el  cumplimiento  de  la  contrata  previo  informe 
favorable del Arquitecto director de obra. Para ello el Constructor expondrá en escrito dirigido al Arquitecto 
director de obra    la causa que  le  impide  la ejecución o  la marcha de  los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

Seguridad y salud durante la ejecución de la obra: El Constructor en aplicación del Estudio de seguridad y salud 
o Estudio básico de  seguridad y  salud y de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, deberá elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo. Dicho Plan deberá ser aprobado, antes del 
inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Cuando 
no sea necesaria la designación de Coordinador la aprobación deberá darla la Dirección facultativa mediante la 
suscripción del acta de aprobación del Plan de  seguridad y  salud. El Constructor podrá modificar el Plan de 
seguridad  y  salud  en  función del proceso de  ejecución de  la obra, de  la  evolución de  los  trabajos  y de  las 
posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 
expresa de los técnicos anteriormente mencionados. El Plan de seguridad y salud estará siempre en la obra y a 
disposición de la Dirección facultativa.  

El Constructor deberá cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de seguridad y 
salud o Estudio básico de  seguridad y  salud y, en  su  caso, en el Plan de  seguridad y  salud aprobado por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante  la ejecución de  la obra o, en su caso, por  la Dirección 
facultativa, tanto para  la obra como para el personal y maquinaria afectos a  la misma siendo responsable de 
cualquier  incidencia que por negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el  transcurso de  las obras. El 
Constructor  está  obligado  a  cumplir  cuantas  disposiciones  de  seguridad  y  salud  estuvieran  vigentes  en  el 
momento de  la ejecución de  las obras. Especialmente  las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, que 
entre otras obligaciones establece el deber de constituir un servicio de prevención o a concertar dicho servicio 
con una entidad especializada ajena a la empresa (artículo 30), excepto que asuma el propio Constructor dichas 
funciones, cuando  la empresa  tenga menos de seis  trabajadores. El Constructor está obligado a cumplir con 
todas las disposiciones de la Policía Municipal y leyes comunes en la materia, siendo el único responsable de su 
incumplimiento.  

Condiciones generales de ejecución de  los  trabajos: Todos  los  trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
proyecto que haya servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido aprobadas. 

Obras ocultas: De  todos  los  trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a  la  terminación del 
edificio se levantará los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos por cuenta 
del  Constructor,  firmados  todos  por  éste  último  con  la  conformidad  del  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico 
director  de  la  ejecución  de  la  obra  y  el  V�B�  del  Arquitecto  director  de  obra.  Dichos  planos  deberán  ir 
suficientemente acotados. 

Trabajos defectuosos: El Constructor deberá emplear materiales que cumplan  las condiciones exigidas en  las 
condiciones generales de índole técnico del Pliego de condiciones de la edificación y realizará todos y cada uno 
de  los  trabajos  contratados de  acuerdo  también  con  lo especificado en dicho documento. Por ello,  y hasta 
tanto que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Constructor es el único responsable de la ejecución 
de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o 
por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, 
ni  le otorgue derecho  alguno  la  circunstancia de que  la Dirección  facultativa no  le haya  advertido  sobre  el 
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particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que 
se extienden y abonan a buena cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la Dirección 
facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos 
colocados  no  reúnan  las  condiciones  preceptuadas,  ya  sea  en  el  curso  de  la  ejecución  de  los  trabajos  o 
finalizados  éstos,  podrá  disponer  la  Dirección  facultativa  que  las  partes  defectuosas  sean  demolidas  y 
reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo ello a expensas del Constructor. 

Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará ejecutar en cualquier tiempo, antes de la recepción 
definitiva,  las  demoliciones  que  crea  necesarias  para  reconocer  los  trabajos  que  suponga  defectuosos.  Los 
gastos de demolición y reconstrucción que se originen serán de cuenta del Constructor siempre que los vicios 
existan realmente y en caso contrario correrán a cargo del Promotor. 

Empleo de  los materiales y aparatos: No se procederá al empleo de  los materiales y aparatos sin que antes 
sean  examinados  y  aceptados  por  la  Dirección  facultativa  en  los  términos  que  prescriben  los  Pliegos  de 
condiciones,  depositando  al  efecto  el  contratista  las  muestras  y  modelos  necesarios  previamente 
contraseñados para efectuar con ellos  las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de 
condiciones vigente en la obra y los que juzgue necesarios la Dirección facultativa.  

La  Dirección  facultativa  podrá  exigir  del  Constructor  y  éste  vendrá  obligado  a  aportar  a  sus  expensas  las 
certificaciones de  idoneidad técnica o de cumplimiento de  las condiciones de toda  índole especificadas en el 
proyecto  de  los  materiales  e  instalaciones  suministrados.  Los  gastos  que  ocasionen  los  ensayos,  análisis, 
pruebas, etc. antes  indicados,  serán de  cuenta del Constructor.  La Dirección  facultativa podrá  fijar un plazo 
para que sean retirados de la obra los materiales rechazados. El Constructor a su costa transportará y colocará 
agrupándolos ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de no causar perjuicios a la marcha 
de los trabajos, los materiales procedentes de la excavación, derribos, etc. que no sean utilizables en la obra y 
los que juzgue necesarios la Dirección facultativa hasta tanto sean retirados de la obra o llevados a vertedero. 
Si no hubiese nada preceptuado sobre el particular se retiraran de ella cuando lo ordene el Arquitecto director 
de obra, pero acordando previamente su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 
gastos de su transporte.  

De los medios auxiliares: Serán por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, máquinas y demás 
medios auxiliares que para  la debida marcha y ejecución de  los trabajos se necesiten. Todos ellos, siempre y 
cuando no se haya estipulado  lo contrario, quedarán en beneficio del Constructor, sin que éste pueda fundar 
reclamación alguna en  la  insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y 
consignados  por  partidas  alzadas,  incluidos  en  los  precios  de  las  unidades  de  obra  o  incluidos  en  las 
determinaciones de Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan 
de seguridad y salud aprobado por el Coordinador. Dichos elementos deberán disponerse en obra de acuerdo 
con  las  prescripciones  contenidas  en dichos  documentos,  siendo por  tanto  responsabilidad  del  Constructor 
cualquier avería o accidente personal por el incumplimiento de dichas prescripciones. 

EPÍGRAFE IV.‐ DE LA RECEPCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicará al Promotor, al Aparejador 
o Arquitecto Técnico director de  la ejecución de  la obra y al Arquitecto director de obra  la proximidad de su 
terminación, para que éste último señale la fecha para la expedición del certificado de terminación de obras a 
los efectos pertinentes y  lo notifique por escrito al Promotor para que conjuntamente con el Constructor, en 
presencia del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de las 
obras, suscriban el acta de recepción de  la obra según  lo previsto en el artículo 6 de  la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación. 

Recepción de la obra: La recepción de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. Deberá 
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consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así 
como, en su caso, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con lo expresado en la 
misma,  con  la  firma  del  Arquitecto  director  de  obra  y  del  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  director  de  la 
ejecución de la obra. A dicha acta, en cumplimiento del artículo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
ordenación de la edificación, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Arquitecto director de obra 
y el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y en ella, el Constructor y el Promotor, 
harán constar: 

Las partes que intervienen. 

La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.  

El coste final de la ejecución material de la obra. 

La  declaración  de  la  recepción  de  la  obra  con  o  sin  reservas,  especificando,  en  su  caso,  éstas  de manera 
objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.  

Las garantías que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades. 

La recepción de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha  de  su  terminación,  acreditada  en  el  certificado  final  de  obra,  plazo  que  se  contará  a  partir  de  la 
notificación efectuada por escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor haya manifestado 
reservas o rechazo motivado por escrito la recepción se entenderá tácitamente producida. 

Si el Promotor rechazara la recepción de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no adecuarse 
a las condiciones contractuales, las causas deberán motivarse y quedar recogidas por escrito en el acta que, en 
este  caso,  se  considerará  como  acta  provisional  de  obra. Dicha  acta  provisional  de  obra  se  extenderá  por 
cuadriplicado y deberá estar firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así como, a los efectos de su 
conocimiento,  sin  que  ello  implique  conformidad  con  las  causas  indicadas  en  la misma,  con  la  firma  del 
Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de  la ejecución de  la obra. En ella 
deberá  fijarse,  de  acuerdo  con  el  artículo  6.3  de  la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre,  de  ordenación  de  la 
edificación, un nuevo plazo para efectuar  la recepción definitiva de  la obra. Transcurrido el mismo y una vez 
subsanadas  por  el  Constructor  las  causas  del  rechazo,  se  hará  constar  en  un  acta  aparte,  suscrita  por  los 
firmantes de la recepción provisional, dando la obra por definitivamente recepcionada. Esta recepción también 
se entenderá tácitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor, transcurridos treinta días del fin del 
plazo  indicado en el acta de  recepción provisional, no  comunica por escrito  su  rechazo a  las  subsanaciones 
efectuadas por el Constructor.  

Inicio de los plazos de responsabilidad: El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, se inician, de acuerdo con lo establecido en 
su  artículo  6.5,  a  partir  de  la  fecha  en  que  se  suscriba  el  acta  de  recepción,  o  cuando  se  entienda  ésta 
tácitamente producida. 

Conservación de  las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservación durante el plazo existente 
entre el fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepción o el comprendido 
entre  la  recepción provisional y  la definitiva correrán a cargo del Constructor. Si el edificio  fuese ocupado o 
utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y las reparaciones causadas por el uso correrán 
a  cargo  del  Promotor  y  las  reparaciones  por  vicios  de  obra  o  defectos  en  las  instalaciones  a  cargo  del 
Constructor. En caso de duda será juez inapelable el Arquitecto director de obra, sin que contra su resolución 
quede ulterior recurso. 

Medición  definitiva  de  los  trabajos:  Previamente  a  la  fecha  de  terminación  de  la  obra,  acreditada  en  el 
certificado final de obra, se procederá  inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de  la 
ejecución de la obra a su medición general y definitiva con precisa asistencia del Constructor o del Jefe de obra 

1748527C13EE9E8BC8E4DB2EDD56CD8E64254137

03.03.2015         11/01341/15



 
 

M. LUISA MARTÍNEZ ALVARADO  
arquitecta  

  
 971721297/ 607925559 

 mlmartinez360@gmail.com  

   

2014‐04‐PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  72  
CASTELL DE CAPDEPERA 

que ha asumido, de acuerdo  con el artículo 11 de  la  Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de  la 
edificación,  la  representación  técnica del mismo.  Servirán de base para  la medición  los datos del  replanteo 
general,  los datos de  los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de  los trabajos,  los de cimientos y 
demás partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecución de los trabajos y autorizados con la firma del 
Constructor el conforme del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y el V�B� del 
Arquitecto director de obra, la medición que se lleve a cabo de las partes descubiertas de las obras de fábrica y 
accesorios en general  las que convengan al procedimiento consignado en  las mediciones de  la contrata para 
decidir el número de unidades de obra de cada clase ejecutada, teniendo presente, salvo pacto en contrario lo 
preceptuado en los diversos capítulos del Pliego de condiciones generales de índole técnica compuesto por el 
Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para  sus obras por  la Dirección General de Arquitectura al 
establecer las normas para la medición y valoración de los diversos trabajos.  

De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendrá lugar una 
recepción y liquidación única sea cual fuere el estado de realización en que se encuentren. 

EPÍGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la 

Dirección  facultativa,  asume  la  función  técnica  de  dirigir  la  ejecución material  de  la  obra  y  de  controlar 
cualitativa  y  cuantitativamente  la  construcción  y  la  calidad de  lo  edificado.  Son obligaciones del mismo, de 
acuerdo  con  el  artículo  13  de  la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre,  de  ordenación  de  la  edificación,  las 
siguientes: 

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra 
que tenga la titulación profesional habilitante. 

Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 
precisas. 

Dirigir  la ejecución material de  la obra,  comprobando  los  replanteos,  los materiales,  la  correcta ejecución y 
disposición  de  los  elementos  constructivos  y  de  las  instalaciones,  de  acuerdo  con  el  proyecto  y  con  las 
instrucciones del Arquitecto director de obra.   

Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir 
las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los 
resultados del control realizado. 

 El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra será nombrado por el Promotor con la 
conformidad  del  Arquitecto  director  de  obra  y  deberá  conocer  todos  los  documentos  del  proyecto.  El 
Aparejador o Arquitecto Técnico director de  la ejecución de  la obra viene obligado a visitar  la obra todas  las 
veces necesarias para asegurar  la eficacia de su vigilancia e  inspección, realizando en ella todas  las funciones 
inherentes a su cargo e informando al Arquitecto director de obra de cualquier anomalía que observare en la 
obra y de cualquier detalle que aquél deba conocer, dándole cuenta, por lo menos semanalmente, del estado 
de  la obra. El Arquitecto director de obra podrá a su  juicio variar  la frecuencia de estas notificaciones dando 
orden en este sentido al Aparejador o Arquitecto Técnico.  

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra velará de manera especial para que todo 
lo que se utilice en la obra reúna las condiciones mínimas que figuran en el Pliego de condiciones compuesto y 
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editado en 1.948 por el Centro Experimental de Arquitectura, actualizado y editado en 1.960 por  la Dirección 
General de Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción, así como aquellas condiciones especiales que 
quedan  determinadas  en  alguno  de  los  documentos  del  proyecto.  También  comprobará  que  todos  los 
elementos  prefabricados  cumplan  además  las  condiciones  específicas  en  las  disposiciones  vigentes  en  el 
momento de realizarse las obras.  

El Aparejador o Arquitecto  Técnico director  de  la  ejecución  de  la  obra  viene  obligado  a  cumplir  con  todas 
aquellas determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas derivadas del artículo 9 y 12 cuando desarrolle 
las funciones de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra cumplirá aquellas obligaciones derivadas 
del Decreto  59/1994,  de  13  de mayo,  y  posterior modificación  recogida  en  el Decreto  11/1994,  de  22  de 
noviembre, por el que se regula el control de  la calidad de  la edificación, su uso y mantenimiento en  les  Illes 
Balears. Especialmente  las de  redacción y dirección del correspondiente Programa de control  (artículo 4 del 
Decreto  11/1994),  documentando  los  resultados  obtenidos  y  transcribiendo  obligatoriamente  al  Libro  de 
órdenes  y  asistencias  de  la obra  las  conclusiones  y  decisiones  que  se  deriven  de  su  análisis  (artículo  7  del 
Decreto 11/1994).  

EPÍGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA 

El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo 
de  la  obra  en  los  aspectos  técnicos,  estéticos,  urbanísticos  y  medio‐ambientales,  de  conformidad  con  el 
proyecto  que  la  define,  la  licencia  de  edificación  y  demás  autorizaciones  preceptivas  y  las  condiciones  del 
contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Son obligaciones del Arquitecto director de 
obra, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las 
siguientes: 

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio  de  la  profesión.  En  caso  de  personas  jurídicas,  designar  al  técnico  director  de  obra  que  tenga  la 
titulación profesional habilitante. 

Verificar el  replanteo  y  la  adecuación de  la  cimentación  y de  la estructura proyectadas  a  las  características 
geotécnicas del terreno. 

Resolver  las  contingencias que  se produzcan en  la obra y  consignar en el  Libro de órdenes y asistencias  las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

Elaborar, a  requerimiento del Promotor o  con  su  conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que 
vengan exigidas por  la marcha de  la obra siempre que  las mismas se adapten a  las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

Suscribir el acta de  replanteo o de  comienzo de obra y el  certificado  final de obra, así  como  conformar  las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 

Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados que en 
su caso fueran preceptivos. 

Las relacionadas en el apartado 2.a del artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo 
profesional. 
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Además  de  todas  las  facultades  particulares  que  corresponden  el  Arquitecto  director  de  obra,  expresadas 
anteriormente,  podrá  también,  con  causa  justificada,  recusar  al  Constructor  si  considera  que  adoptar  esta 
resolución es útil y necesario para la debida marcha de la obra. El Arquitecto director de obra suscribirá, junto 
con el Aparejador o Arquitecto Técnico director de  la ejecución de  la obra, el acta de aprobación del Plan de 
seguridad  y  salud  redactado  por  el  Constructor,  en  el  caso  de  que  no  fuera  preceptiva  la  designación  de 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

1748527C13EE9E8BC8E4DB2EDD56CD8E64254137

03.03.2015         11/01341/15



 
 

M. LUISA MARTÍNEZ ALVARADO  
arquitecta  

  
 971721297/ 607925559 

 mlmartinez360@gmail.com  

   

2014‐04‐PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  75  
CASTELL DE CAPDEPERA 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PARTE I. Condiciones de ejecución de las unidades de obra 

1  Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 

Descripción 

Descripción 

Instalación de baja  tensión:  instalación de  la  red de distribución eléctrica para  tensiones entre 230  / 400 V, 
desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta 
los puntos de utilización en el edificio. 

Instalación  de  puesta  a  tierra:  se  establecen  para  limitar  la  tensión  que,  con  respecto  a  la  tierra,  puedan 
presentar en un momento dado  las masas metálicas, asegurar  la protección de  las protecciones y eliminar o 
disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, 
sin  fusibles  ni  protección  alguna,  de  una  parte  del  circuito  eléctrico  o  de  una  parte  conductora  no 
perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el 
suelo. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación de baja  tensión:  los  conductores  se medirán y valorarán por metro  lineal de  longitud de  iguales 
características,  todo ello  completamente  colocado  incluyendo  tubo, bandeja o  canal de  aislamiento  y parte 
proporcional  de  cajas  de  derivación  y  ayudas  de  albañilería  cuando  existan.  El  resto  de  elementos  de  la 
instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad 
totalmente colocada y comprobada  incluyendo todos  los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 
funcionamiento,  y  por  unidades  de  enchufes  y  de  puntos  de  luz  incluyendo  partes  proporcionales  de 
conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra:  los conductores de  las  líneas principales o derivaciones de  la puesta a tierra se 
medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, 
ayudas  de  albañilería  y  conexiones.  El  conductor  de  puesta  a  tierra  se medirá  y  valorará  por metro  lineal, 
incluso excavación y relleno. El resto de componentes de  la  instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se 
medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 
de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida 
la  correspondiente  al  marcado  CE,  cuando  sea  pertinente),  el  control  mediante  distintivos  de  calidad  o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Instalación de baja tensión: 

En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la 
norma UNE 20.460‐3. 

‐  Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones 
técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 

‐  Línea  General  de  alimentación  (LGA).  Es  aquella  que  enlaza  la  Caja  General  de  Protección  con  la 
centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 
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Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE‐EN‐60439‐2. 

Conductores aislados en el  interior de  conductos  cerrados de obra de  fábrica, proyectados y  construidos al 
efecto. 

‐  Contadores. 

Colocados en forma individual. 

Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

‐  Derivación  individual: es  la parte de  la  instalación que, partiendo de  la línea general de alimentación 
suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE‐EN 60439‐2. 

Conductores aislados en el  interior de  conductos  cerrados de obra de  fábrica, proyectados y  construidos al 
efecto. 

Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 

‐  Interruptor de control de potencia (ICP). 

‐  Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 

Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 

Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

‐  Instalación interior: 

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 

Puntos de luz y tomas de corriente. 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

‐  Regletas de  la  instalación como cajas de derivación,  interruptores, conmutadores, base de enchufes, 
pulsadores, zumbadores y regletas. 
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‐  Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras en baja tensión. 

‐  En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto 
suministrado  en  obra,  se  comprobará  que  coincide  con  lo  indicado  en  el  proyecto,  las  indicaciones  de  la 
dirección  facultativa y  las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de 
protección.  Tensión  asignada.  Potencia máxima  admisible.  Factor  de  potencia.  Cableado:  sección  y  tipo  de 
aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 

No procede la realización de ensayos. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 
presentaren defectos serán rechazadas. 

‐  Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 

Conductor de unión equipotencial principal. 

Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 

Conductor de equipotencialidad suplementaria. 

Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 

Masa. 

Elemento conductor. 

Toma  de  tierra:  pueden  ser  barras,  tubos,  pletinas,  conductores  desnudos,  placas,  anillos  o  bien  mallas 
metálicas  constituidos por  los elementos anteriores o  sus  combinaciones. Otras estructuras enterradas,  con 
excepción de  las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y  la  realización de  las  tomas de  tierra no 
afectará a  la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de  la corrosión y comprometa  las características del 
diseño de la instalación. 

El  almacenamiento en obra de  los elementos de  la  instalación  se hará dentro de  los  respectivos embalajes 
originales  y  de  acuerdo  con  las  instrucciones  del  fabricante.  Será  en  un  lugar  protegido  de  lluvias  y  focos 
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

  Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 

La  fijación  se  realizará una vez acabado completamente el paramento que  la  soporte. Las  instalaciones  sólo 
podrán ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de 
actuación. 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante 
protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
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En el  caso de  instalación empotrada,  los  tubos  flexibles de protección  se dispondrán en el  interior de  rozas 
practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un 
canuto sobre el  ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán 
preferentemente en  las  tres hiladas superiores. Si no es así  tendrá una  longitud máxima de 1 m. Cuando se 
realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 

El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del 
fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho 
donde se hincarán picas, placas, etc. 

El soporte para el resto de  la  instalación sobre nivel de rasante,  líneas principales de tierra y conductores de 
protección,  serán  los paramentos  verticales u horizontales  totalmente  acabados o  a  falta de  revestimiento, 
sobre  los que se colocarán  los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con  tubos de PVC 
rígido o flexible respectivamente. 

  Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En general: 

En general, para prevenir el  fenómeno electroquímico de  la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

En la instalación de baja tensión: 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de 
agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras 
canalizaciones que puedan dar  lugar a condensaciones, tales como  las destinadas a conducción de vapor, de 
agua,  de  gas,  etc.,  a  menos  que  se  tomen  las  disposiciones  necesarias  para  proteger  las  canalizaciones 
eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las  canalizaciones  eléctricas  y  las  no  eléctricas  sólo  podrán  ir  dentro  de  un mismo  canal  o  hueco  en  la 
construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

La  protección  contra  contactos  indirectos  estará  asegurada  por  alguno  de  los  sistemas  señalados  en  la 
Instrucción IBT‐BT‐24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos 
conductores. 

Las  canalizaciones  eléctricas  estarán  convenientemente  protegidas  contra  los  posibles  peligros  que  pueda 
presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, 
debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una 
conducción  de  líquidos,  (en  este  caso  se  tomarán  todas  las  disposiciones  convenientes  para  asegurar  su 
evacuación);  la  corrosión  por  avería  en  una  conducción  que  contenga‐un  fluido  corrosivo;  la  explosión  por 
avería en una conducción que contenga un fluido  inflamable;  la  intervención por mantenimiento o avería en 
una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 
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Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no 
se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 

Proceso de ejecución 

  Ejecución 

Instalación de baja tensión: 

Se  comprobará  que  todos  los  elementos  de  la  instalación  de  baja  tensión  coinciden  con  su  desarrollo  en 
proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se 
marcará por empresa  instaladora  y en presencia de  la dirección  facultativa  los diversos  componentes de  la 
instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación 
de fontanería. 

Se comprobará  la  situación de  la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de  la compañía 
suministradora. 

Se colocará  la caja general de protección en  lugar de permanente acceso desde  la vía pública, y próxima a  la 
red  de  distribución  urbana o  centro de  transformación.  La  caja de  la misma  deberá  estar homologada  por 
UNESA  y  disponer  de  dos  orificios  que  alojarán  los  conductos  (metálicos  protegidos  contra  la  corrosión, 
fibrocemento  o  PVC  rígido,  autoextinguible  de  grado  7  de  resistencia  al  choque),  para  la  entrada  de  la 
acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y 
se colocarán  inclinados hacía  la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al 
paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en 
todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta 
para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 
cm  sobre el  suelo, y  con hoja  y marco metálicos protegidos  frente a  la  corrosión. Dispondrán de  cerradura 
normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de 
uso común con conductores aislados en el  interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con 
cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección 
de  los  conductos  instalada  inicialmente.  La unión de  los  tubos  será  roscada o embutida. Cuando  tenga una 
longitud  excesiva  se  dispondrán  los  registros  adecuados.  Se  procederá  a  la  colocación  de  los  conductores 
eléctricos, sirviéndose de pasa hilos  (guías)  impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el 
interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones 
de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y 
dispondrá  de  sumidero,  ventilación  natural  e  iluminación  (mínimo  100  lx).  Los módulos  de  centralización 
quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y 
máxima de 1,80 cm. 

Se  ejecutarán  las  derivaciones  individuales,  previo  trazado  y  replanteo,  que  se  realizarán  a  través  de 
canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones 
horizontales,  disponiéndose  los  tubos  como máximo  en  dos  filas  superpuestas, manteniendo  una  distancia 
entre ejes de  tubos de 5  cm  como mínimo. En  cada planta  se dispondrá un  registro,  y  cada  tres una placa 
cortafuego.  Los  tubos  por  los  que  se  tienden  los  conductores  se  sujetarán mediante  bases  soportes  y  con 
abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 
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Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 
puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 

Se  ejecutará  la  instalación  interior;  si  es  empotrada  se  realizarán  rozas  siguiendo un  recorrido horizontal  y 
vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una 
distancia máxima  de  15 m.  Las  rozas  verticales  se  separarán  de  los  cercos  y  premarcos  al menos  20  cm  y 
cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 
50 cm, y su profundidad de 4 cm para  ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos 
veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El  tubo aislante 
penetrará 5 mm en  las  cajas donde  se  realizará  la  conexión de  los  cables  (introducidos estos  con ayuda de 
pasahilos) mediante bornes o dedales  aislantes.  Las  tapas de  las  cajas de derivación quedarán  adosadas  al 
paramento. 

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de  los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y  las 
uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 

Para  garantizar  una  continua  y  correcta  conexión  los  contactos  se  dispondrán  limpios  y  sin  humedad  y  se 
protegerán con envolventes o pastas. 

Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 

Las  canalizaciones  eléctricas  se  identificarán.  Por  otra  parte,  el  conductor  neutro  o  compensador,  cuando 
exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores. 

Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o 
collares de  forma que no perjudiquen  las cubiertas de  los mismos. La distancia entre dos puntos de  fijación 
sucesivos  no  excederá  de  40  cm.  Se  evitará  curvar  los  cables  con  un  radio  demasiado  pequeño,  y  salvo 
prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 
10 veces el diámetro exterior del cable. 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a 
éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre  la  superficie exterior de  la canalización no eléctrica y  la 
cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

Los extremos de  los  cables  serán estancos  cuando  las  características de  los  locales o emplazamientos así  lo 
exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanquidad podrá quedar asegurada 
con la ayuda de prensaestopas. 

Los empalmes y  conexiones  se  realizarán por medio de  cajas o dispositivos equivalentes provistos de  tapas 
desmontables que aseguren a  la vez  la continuidad de  la protección mecánica establecida, el aislamiento y  la 
inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, 
las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de 
pequeño  radio  de  curvatura.  La  canalización  podrá  ser  reconocida  y  conservada  sin  que  sea  necesaria  la 
destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones 
de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Paso  a  través  de  elementos  de  la  construcción:  en  toda  la  longitud  da  los  pasos  de  canalizaciones  no  se 
dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para  la protección mecánica de  los cables en  la  longitud del 
paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 

Instalación de puesta a tierra: 
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Se  comprobará  que  la  situación,  el  espacio  y  los  recorridos  de  la  instalación  coinciden  con  el  proyecto, 
principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. 
En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al 
marcado por empresa instaladora de todos los componentes de la instalación. 

Durante  la ejecución de  la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará  formada por un cable 
conductor que unirá  las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un 
conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una 
profundidad  no  inferior  a  80  cm  formando  una  anillo  cerrado  exterior  al  perímetro  del  edificio,  al  que  se 
conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá  todas  las conexiones de puesta  tierra situadas en el  interior del 
edificio. Estos conductores  irán conectados por ambos extremos al anillo y  la separación entre dos de estos 
conductores no será inferior a 4 m. 

Los  conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y 
esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso 
de  las efectuadas en cajas selladas con material de  relleno o en cajas no desmontables con  juntas estancas. 
Ningún aparato estará  intercalado en el conductor de protección, aunque para  los ensayos podrán utilizarse 
conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 

Para  la  ejecución  de  los  electrodos,  en  el  caso  de  que  se  trate  de  elementos  longitudinales  hincados 
verticalmente  (picas),  se  realizarán  excavaciones  para  alojar  las  arquetas  de  conexión,  se  preparará  la  pica 
montando  la  punta  de  penetración  y  la  cabeza  protectora,  se  introducirá  el  primer  tramo  manteniendo 
verticalmente  la pica con una  llave, mientras  se compruebe  la verticalidad de  la plomada. Paralelamente  se 
golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el 
segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca 
un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección 
y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten 
eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre  los conductores de tierra y en  lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir  la resistencia de  la 
toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser 
desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 

Si  los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y 
se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se 
recubrirá  totalmente de  tierra arcillosa y se  regará. Se  realizará el pozo de  inspección y  la conexión entre  la 
placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 

Se  ejecutarán  las  arquetas  registrables  en  cuyo  interior  alojarán  los puntos de puesta  a  tierra  a  los que  se 
sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se 
ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones 
de  puesta  a  tierra  con  conducto  empotrado  aislado  con  PVC  flexible.  Sus  recorridos  serán  lo más  cortos 
posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con 
tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 

  Gestión de residuos 
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Los  residuos  generados  durante  la  ejecución  de  la  unidad  de  obra  serán  tratados  conforme  a  la  Parte  III: 
Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

  Condiciones de terminación 

Instalación de baja tensión: 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación 
eléctrica  interior,  se protegerán  las  cajas  y  cuadros de distribución para evitar que queden  tapados por  los 
revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán 
los  automatismos  eléctricos,  embellecedores  y  tapas. Al  término de  la  instalación,  e  informada  la dirección 
facultativa, la empresa instaladora emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la 
instalación con la Reglamentación vigente. 

Instalación de puesta a tierra: 

Al  término  de  la  instalación,  la  empresa  instaladora,  e  informada  la  dirección  facultativa,  emitirá  la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión: 

Instalación general del edificio: 

‐  Caja general de protección: 

Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 

Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

‐  Línea general de alimentación (LGA): 

Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 

Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 

Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación. 

‐  Recinto de contadores:  

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de 
líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 

Contadores  trifásicos  independientes:  número  y  fijación  del  conjunto  prefabricado  y  de  los  contadores. 
Conexiones. 

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 

Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible 
de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 

Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones,  fijación. Características de  los 
diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 

‐  Derivaciones individuales: 
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Patinillos de derivaciones  individuales: dimensiones. Registros,  (uno por planta). Número, situación y  fijación 
de pletinas y placas cortafuegos. 

  PARTE II. Condiciones de recepción de productos 

1  Condiciones generales de recepción de los productos 

1.1. Código Técnico de la Edificación 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra 
de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos 
y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos 
de  identificación  del  producto  exigidos  por  la  normativa  de  obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso,  por  el 
proyecto  o  por  la  dirección  facultativa.  Esta  documentación  comprenderá,  al  menos,  los  siguientes 
documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

c)  los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas  reglamentariamente,  incluida  la 
documentación correspondiente al marcado CE de  los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con  las disposiciones que sean transposición de  las Directivas Europeas que afecten a  los productos 
suministrados. 

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a)  los distintivos de calidad que ostenten  los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren  las 
características  técnicas de  los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 

b)  las evaluaciones técnicas de  idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas  innovadores, 
de acuerdo  con  lo establecido en el artículo 5.2.5, y  la  constancia del mantenimiento de  sus  características 
técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 
los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
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1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

2.  La  realización  de  este  control  se  efectuará  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  en  el  proyecto  o 
indicados por  la dirección  facultativa  sobre el muestreo del producto,  los ensayos a  realizar,  los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Este  Pliego  de  Condiciones,  conforme  a  lo  indicado  en  el  CTE,  desarrolla  el  procedimiento  a  seguir  en  la 
recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de 
la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos  de  construcción,  en  aplicación  de  la  Directiva  89/106/CEE,  regula  las  condiciones  que  estos 
productos deben cumplir para poder  importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de 
acuerdo  con  la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben  llevar  el marcado CE,  el  cual  indica que 
satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Los  productos  de  construcción  relacionados  en  la  DPC  que  disponen  de  norma  UNE  EN  (para  productos 
tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya 
comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según 
el siguiente procedimiento: 

a) Control de  la documentación de  los suministros: se verificará  la existencia de  los documentos establecidos 
en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente 
al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:  

‐ sobre el producto, o  

‐ en una etiqueta adherida al producto, o  

‐ en el embalaje del producto, o 

‐ en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  

‐ en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y 
por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 

3 Se  comprobará  la documentación que debe acompañar al marcado CE,  la Declaración CE de  conformidad 
firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

‐  Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación 
de la conformidad sea 3. 

‐  Certificado de  control de producción en  fábrica, emitido por un organismo notificado en productos 
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

‐  Certificado CE de  conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo  sistema de 
evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
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La  información  necesaria  para  la  comprobación  del  marcado  CE  se  amplía  para  determinados  productos 
relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas 
del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o 
mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el 
caso de productos provenientes de países de  la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por  la 
Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas 
mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

a) Control de  la documentación de  los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene 
acompañado  de  los  documentos  establecidos  en  los  apartados  a)  y  b)  del  artículo  7.2.1  del  apartado  1.1 
anterior,  y  los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas  reglamentariamente, 
entre los que cabe citar: 

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un 
Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC  (de acuerdo con  las especificaciones del RD 2200/1995) para  los 
productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 

Autorización  de  Uso  de  los  forjados  unidireccionales  de  hormigón  armado  o  pretensado,  y  viguetas  o 
elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la 
fabricación  de  elementos  resistentes  para  pisos  y  cubiertas  para  la  edificación  concedida  por  la  Dirección 
General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 

En  determinados  casos  particulares,  certificado  del  fabricante,  como  en  el  caso  de  material  eléctrico  de 
iluminación que acredite  la potencia  total del equipo  (CTE DB HE) o que acredite  la  succión en  fábricas con 
categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE 
(CTE DB SE F). 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 

Evaluación técnica de  idoneidad del producto en el que se reflejen  las propiedades del mismo. Las entidades 
españolas autorizadas actualmente son: el  Instituto de Ciencias de  la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), 
que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
(ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 

c) Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una 
Comunidad Autónoma o por ENAC. 

A  continuación,  en  el  apartado  2.  Relación  de  productos  con marcado  CE,  se  especifican  los  productos  de 
edificación a  los que  se  les exige el marcado CE,  según  la última  resolución publicada en el momento de  la 
redacción del presente documento (Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de Industria, 
por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las 
referencias  a  las  Normas  UNE  que  son  transposición  de  normas  armonizadas,  así  como  el  periodo  de 
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). 

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 

1748527C13EE9E8BC8E4DB2EDD56CD8E64254137

03.03.2015         11/01341/15


