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CAPÍTULO 00 ACTUACIONES PREVIAS                                             

IE001        u   Revisión y evaluación alumbrado                                 

Revisión y  evaluación del estado actual del alumbrado exterior. Incluye medición en linea
de alumbrado ex terior (estado del aislamiento de conductores), estado de la red de protec-
ción, incluso parte proporcional de informe técnico de medidas correctoras a tomar y  estado
de mediciones adjunto.
(ING01)

1 1,00

1,00 580,00 580,00

IE002        u   Revisión y evaluación instalaciones                             

Revisión y  evaluación del estado actual de las instalaciones interiores de los edificios ex is-
tentes dentro del castillo, inlcuso parte proporcional de informe con valoración de medidas
correctoras a tomar.
(ING02)

1 1,00

1,00 260,00 260,00

EFSP26ef     u   Pers mad sepi 2hj 110x120cm                                     

Sustitución de persiana de madera de dos hojas de 110x120cm en caja de contadores , in-
cluso herrajes y  colocación.

1 1,00

1,00 157,57 157,57

TOTAL CAPÍTULO 00 ACTUACIONES PREVIAS ......................................................................................... 997,57
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CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                      

OC01         m   P1-A-Conducción subterránea                                     

Parte 1, tramo tipo A. de Cuadro general a RG1: Conducción subterránea según detalle, de
0.20 de anchura por 0.25 de profundidad. Incluye desmontaje del pav imento original, exca-
vación manual de zanja, nivelación con tierra, colocación de tubos según tipo  (no incluye
tubo), colocación de cajas de alojo de luminarias, relleno de arena,  hormigón de cubrición
(5cm) y  restitución del pav imento a su estado original.

Tramo tipo A.De cuadro general a
RG1

1 25,00 25,00

25,00 25,55 638,75

OC02         m   P2-B-Conducción subterránea                                     

Parte 2, tramo tipo B. De RG1 a TC1: Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de
anchura por 0.25 de profundidad. Incluye desmontaje del pav imento original, excavación
manual de zanja, nivelación con tierra, colocación de tubos  según tipo (no incluye tubo), re-
lleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del pav imento a su estado origi-
nal.

Tramo tipo B. De RG1 a TC1 1 17,10 17,10

17,10 17,11 292,58

OC03         m   P2-P4.Conducción vertical                                       

Tramo vertical. A la altura de AR3: Conducción verical , de dimensiones y  detalle tubos se-
gún tipo, de 0.10 de anchura por 0.25 de profundidad. Incluye apertura manual de hueco en
pared ex istente, colocación de tubos según tipo (no incluye tubo) y  restitución de la pared a
su estado original.

Parte 2, tipo B en AR3 1 1,00 1,00

Parte 4, tipo D en TR1 1 1,50 1,50

2,50 19,86 49,65

OC04         m   P3-C-G-M-Conducción de obra                                     

Parte 3, tramos tipo C.G y M. De RG1 a RG3: Conducción de obra según detalle, ejecuta-
da sobre pared ex istente. La cara que da al camino  con piezas rectangulares de mares
desde dentro de la canal de recogida de aguas. La cara exterior con piedras de madres irre-
gulares de las mismas características y  aparejo que las de la pared ex istente. La tapa o ca-
ra superior se realizará con piezas de mares rectangulares. Incluye ejecución de la obra,
colocación de tubos según tipo (no incluye tubo), colocación de cajas de alojo de luminarias
y relleno de hormigón ligero.

Tramo C. De RG1 a TR1 1 7,55 7,55

Tramo G. De TR1 a RG2 1 16,40 16,40

Tramo M. De RG2 a RG3 1 32,70 32,70

56,65 80,81 4.577,89

OC05         m   P4-D-Conducción subterránea                                     

Parte 4, tramo tipo D. De TR1 a arqueta registro caseta.: Conducción subterránea según de-
talle, de 0.10 de anchura por 0.25 de profundidad. Incluye excavación manual de zanja, ni-
velación con tierra, colocación de tubos  según tipo (no incluye tubo), relleno de arena,  hor-
migón de cubrición (5cm) y  restitución del acabado original.
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Tramo tipo D. De TR1 hasta AR
caseta

1 5,00 5,00

5,00 10,79 53,95

OC06         m   P5-F-Conducción subterránea                                     

Parte 5, tramo tipo F. De arqueta registro caseta a arqueta pasarela.: Conducción subterrá-
nea según detalle, de 0.10 de anchura por 0.25 de profundidad. Incluye excavación manual
de zanja, nivelación con tierra, colocación de tubos  según tipo (no incluye tubo), relleno de
arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del acabado original.

Tramo tipo F. De  AR caseta a AR
pasarela

1 14,50 14,50

14,50 10,79 156,46

OC07         m   P6-Conducción colgada                                           

Parte 6, conducción colgada bajo pasarela. Colocación de conducto  para alojar tubos segín
detalle, realizado con tubo liso de PVC, de diámetro nominal 110mm y unión pegada, con
incremento del precio del tubo del 30%  en concepto de uniones, accesorios y  piezas espe-
ciales. Incluye preparación para instalación de luminarias y  aplicación de imprimación y
pintado del tubo.

Parte 6, tipo F. Pasarela de acceso 1 43,00 43,00

Parte 21, tipo W. Entorn T. M. Nunis 1 20,50 20,50

63,50 25,85 1.641,48

OC08         m   P7-F-Conducción subterránea                                     

Parte 7, tramo tipo F. De AR10 a AR11 (prev isión  exterior).:  Conducción subterránea se-
gún detalle, de 0.10 de anchura por 0.25 de profundidad. Incluye desmontaje del pav imento
original, excavación manual de zanja, nivelación con tierra, colocación de tubos  según tipo
(no incluye tubo), relleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del pav imento
a su estado original.

Tramo tipo F. De AR10 a AR11 1 4,50 4,50

4,50 17,11 77,00

OC09         m   P8-H-Conducción subterránea                                     

Parte 8, tramo tipo H. De RG2 a TR2.: Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de
anchura por 0.25 de profundidad. Incluye desmontaje del pav imento original, excavación
manual de zanja, nivelación con tierra, colocación de tubos  según tipo (no incluye tubo), re-
lleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del pav imento a su estado origi-
nal.

Tramo tipo H. De RG2 a TR2 1 4,60 4,60

4,60 17,11 78,71
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OC10         m   P9-I-Conducción de obra                                         

Parte 9, tramo I tipo. De TR2 a TR3 :Conducción de obra según detalle, ejecutada sobre pa-
red ex istente. Las caras laterales con piedras de madres irregulares de las mismas caracte-
rísticas y  aparejo que las de la pared ex istente. La tapa o cara superior se realizará con pie-
zas de mares rectangulares. Incluye ejecución de la obra, colocación de tubos según tipo
(no incluye tubo), colocación de cajas de alojo de luminarias y  relleno de hormigón ligero.

Tramo tipo I. De TR2 a TR3 1 4,60 4,60

4,60 78,97 363,26

OC11         m   P10-J-Conducción subterránea                                    

Parte 10, tramo tipo J. De TR3 a TR4: Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de
anchura por 0.25 de profundidad. Incluye desmontaje del pav imento original, excavación
manual de zanja, nivelación con tierra, colocación de tubos  según tipo (no incluye tubo), re-
lleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del pav imento a su estado origi-
nal.

Tramo tipo J. De TR3 a TR4 1 4,00 4,00

4,00 17,11 68,44

OC12         m   P11-13-L-Conducción de obra                                     

Parte 11 y  13, tramo L tipo. De TR4 a TR6 :Conducción de obra según detalle, ejecutada
sobre pared ex istente. Las caras laterales con piedras de madres irregulares de las mismas
características y  aparejo que las de la pared ex istente. La tapa o cara superior se realizará
con piezas de mares rectangulares. Incluye ejecución de la obra, colocación de tubos se-
gún tipo (no incluye tubo), colocación de cajas de alojo de luminarias y  relleno de hormigón
ligero.

Tramo tipo L. De TR4 a TR6 1 14,65 14,65

Tramo tipo L. De TR7 a TR8 1 5,60 5,60

20,25 78,97 1.599,14

OC13         m   P12-LL-Conducción de obra                                       

Parte 12, tramo tipo LL. De TR5 a TR7.: Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de
anchura por 0.25 de profundidad. Incluye desmontaje del pav imento original, excavación
manual de zanja, nivelación con tierra, colocación de tubos  según tipo (no incluye tubo), re-
lleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm), colocación de cajas de alojo de luminarias y
restitución del pav imento a su estado original.

Tramo tipo LL. De TR5 a TR7 1 8,70 8,70

8,70 20,42 177,65

OC14         m   P13-N-Conducción subterránea                                    

Parte 14, tramo tipo N. De RG3 a AR13: Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de
anchura por 0.25 de profundidad. Incluye desmontaje del pav imento original, excavación
manual de zanja, nivelación con tierra, colocación de tubos  según tipo (no incluye tubo), re-
lleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del pav imento a su estado origi-
nal.

Tramo tipo N. De RG3 a AR13 1 7,90 7,90

7,90 17,11 135,17
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OC15         m   P15-Ñ-Conducción de obra                                        

Parte 15, tramo Ñ y S tipo. Conducción de obra según detalle, ejecutada sobre pared ex is-
tente. Las caras laterales con piedras de madres irregulares de las mismas características y
aparejo que las de la pared ex istente. La tapa o cara superior se realizará con piezas de
mares rectangulares. Incluye ejecución de la obra, colocación de tubos según tipo (no inclu-
ye tubo), colocación de cajas de alojo de luminarias y  relleno de hormigón ligero.

Tramo tipo Ñ. De TR9 a TR11 1 24,28 24,28

Tramo tipo S. De TR11 a TR17 1 22,60 22,60

46,88 78,97 3.702,11

OC16         m   P16-O-Conducción subterránea                                    

Parte 16, tramo tipo O. De TR11 a TR12.: Conducción subterránea según detalle, de 0.10
de anchura por 0.25 de profundidad. Incluye excavación manual de zanja, nivelación con
tierra, colocación de tubos  según tipo (no incluye tubo), relleno de arena,  hormigón de cu-
brición (5cm) y  restitución del acabado original.

Tramo tipo O. De TR11 a TR112 1 24,28 24,28

24,28 10,79 261,98

OC17         m   P17-P-Conducción de obra                                        

Parte 17, tramo P tipo. De TR12 a TR15 :Conducción de obra según detalle, de anchura
media 0.5 y  altura media 0.35 sobre base de hormigón de 10cm de altura y  armada con 3
armaduras de diámetro 10 . Las caras laterales con piedras de madres irregulares. La tapa
o cara superior se realizará con piezas de mares rectangulares. Incluye ejecución de la
obra, colocación de tubos según tipo (no incluye tubo), colocación de cajas de alojo de lumi-
narias y  relleno de hormigón ligero.

Tramo tipo P. De TR12 a TR115 1 18,20 18,20

18,20 87,27 1.588,31

OC18         m   P17-R-Conducción subterránea                                    

Parte 17, tramo tipo R. de AR14 a AR16: Conducción subterránea según detalle, de 0.10
de anchura por 0.25 de profundidad. Incluye desmontaje del pav imento original, excavación
manual de zanja, nivelación con tierra, colocación de tubos según tipo  (no incluye tubo),
colocación de cajas de alojo de luminarias, relleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm)
y restitución del pav imento a su estado original.

Tramo tipo R. De AR14 a AR16 1 19,10 19,10

19,10 20,42 390,02

OC19         m   P18-Q-Conducción subterránea                                    

Parte 18, tramo tipo Q. De TR15 a AR21.: Conducción subterránea según detalle, de 0.10
de anchura por 0.25 de profundidad. Incluye desmontaje del pav imento original, excavación
manual de zanja, nivelación con tierra, colocación de tubos  según tipo (no incluye tubo), re-
lleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del pav imento a su estado origi-
nal.

Tramo tipo Q. De TR15 a AR21 1 1,10 1,10

1,10 17,11 18,82
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OC20         m   P19-T-Conducción subterránea                                    

Parte 19, tramo tipo T. De AR22 a AR23.: Conducción subterránea según detalle, de 0.10
de anchura por 0.25 de profundidad. Incluye desmontaje del pav imento original, excavación
manual de zanja, nivelación con tierra, colocación de tubos  según tipo (no incluye tubo), re-
lleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del pav imento a su estado origi-
nal.

Tramo tipo T. De AR22 a AR23 1 5,80 5,80

5,80 17,11 99,24

OC21         m   P20-U-Conducción subterránea                                    

Parte 20, tramo tipo U. De AR23 a AR24.: Conducción subterránea según detalle, de 0.10
de anchura por 0.25 de profundidad. Incluye excavación manual de zanja, nivelación con
tierra, colocación de tubos  según tipo (no incluye tubo), relleno de arena,  hormigón de cu-
brición (5cm) y  restitución del acabado original.

Tramo tipo V. De AR23 a AR24 1 3,00 3,00

3,00 10,79 32,37

OC22         u   Registro general                                                

Registro general según detalle,de 80cm de alto, 85cm de largo y  45cm de ancho ejecutado
con piezas rectangulares de mares  y  tapa estanca  de piezas de mares sobre perfiles me-
tálicos de acero inox idable. Incluye ejecución de la obra, preparación de tubos para la cone-
x ión (no incluye tubo) y  revestimiento interior de mortero. Según el Reglamento Electrotéc-
nico de Baja Tensión 2002.

3 3,00

3,00 208,54 625,62

OC23         u   Arqueta prefabricada                                            

Arqueta prefabricada de polipropileno de 28x28. Incluso formación de agujeros para el paso
de los tubos. Totalmente montada. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Arqueta registre AR 26 26,00

26,00 22,57 586,82

OC24         u   Tapa de registro inox                                           

Tapas de registro estancas de 30x30 con marco en acero inox idable, situadas sobre la con-
ducción de obra  y   con acabado superior aplacado en mares. Según el Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión 2002.

16 16,00

16,00 108,91 1.742,56
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OC25         u   Torre conexión                                                  

Torre de conexión según detalle, de 69cm de alto, 57cm de fondo y 46cm de ancho de pie-
zas rectangulares, con tapa superior estanca ejecutada con piezas rectangulares de mares
sobre perfiles metálicos de acero inox idable y  puerta de acero inox idable con aplacado de
marés. Incluye ejecución de la obra, montaje de puerta y  elementos metálicos, preparación
de tubos para la conexión (no incluye tubo) y  revestimiento interior de mortero. Según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

5 5,00

5,00 116,43 582,15

OC26         m   Pasarela de madera                                              

Tarima de madera tratada de 1m de ancho útil formada por pilares de madera anclados en el
terreno con pletinas especiales de anclaje y  redondos de acero inox idable embebidos en la
roca, quedando libre sobre el terreno con  la altura indicada en el plano indicativo de la geo-
metría. Los tramos estan formados por pilares de 0.1x0.1m, v igas de madera de 0.1x0.2m,
y tablero de madera.

2 7,56 15,12

1 9,90 9,90

1 5,74 5,74

2,00

30,76 93,00 2.860,68

OC27         m   Barandilla de hierro                                            

Barandilla de hierro anclada a terreno y fijada por soldadura a la chapa contenedora. Se rea-
lizará control arqueológico durante su colocación.

2 7,56 15,12

1 9,90 9,90

1 5,74 5,74

2,00

30,76 42,12 1.295,61

TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL ............................................................................................................... 23.696,42
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CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              

IE021        u   Cuadro general de protección                                    

Cuadro general de protección para control y  maniobra de la totalidad de la instalación, inlcu-
yendo la caja para 144 elementos de la serie Pragma Schneider o similar, y  los interrupto-
res magnetotérmicos y  diferenciales según esquema adjunto al proyecto, totalmente monta-
do e instalado. Se incluye en esta partida el montaje y  conexión de circuitos ex istentes.
(D1901.0061)

1 1,00

1,00 3.652,00 3.652,00

IE022        u   Subcuadro Casa del Governador                                   

Subcuadro Casa del Governador, formado por cuadro de superficie de la marca Schneider
Pragma o similar, inlcuida la sustitución de interruptores y  diferenciales de la marca Schnei-
der, totalmente montado e instalado, y  realizar conexionado con las lineas ex istentes.
(D1901.0062)

1 1,00

1,00 1.268,00 1.268,00

IE023        u   Subcuadro Iglesia                                               

Subcuadro Iglesia, formado por cuadro de superficie de la marca Schneider Pragma o simi-
lar, incluida la sustitución de interruptores y  diferenciales de la marca Schneider, totalmente
montado e instalado, y  realizar conexiones de circuitos ex istentes.
(D1901.0063)

1 1,00

1,00 1.198,00 1.198,00

IE024        u   Partida de señalética                                           

Partida de señalética, donde se incluye la rotulación de cuadros, tarjetas indicativas, rotula-
ción de registros y  croquis necesarios para su comprensión.
(D1901.0064)

1 1,00

1,00 624,00 624,00

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS.......................................................................................... 6.742,00

201404     PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA        94

CASTELL DE CAPDEPERA            

0302BA6BF5C960EEA75C81C8B441CFACB0888CF8

17.03.2015         11/01644/15



M. LUISA MARTÍNEZ ALVARADO

arquitecta

607925559           mlmartinez360@gmail.com

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN                                          

IE031        m   Línea de alimentación de subcuadro iglesia                      

Línea de alimentación de subcuadro iglesia, compuesta por conductor de 5x16mm2 de 1kV
de aislamiento y  cero halógenos, incluida parte proporcional de tubo, colocación y  conex io-
nado, totalmente montada e instalada.
(D1902.0051)

1 150,00 150,00

150,00 29,61 4.441,50

IE032        m   Línea de alimentación de subcuadro Casa del Governador          

Línea de alimentación de subcuadro Casa del Governador, compuesta por conductor de
5x16mm2 de 1kV de aislamiento y  cero halógenos, incluida parte proporcional de tubo, co-
locación y  conexionado, totalmente montada e instalada.
(D1902.0052)

1 145,00 145,00

145,00 29,61 4.293,45

IE033        m   Línea de alimentación de subcuadro (previsión) Caseta           

Línea de alimentación de subcuadro (prev isión) Caseta, compuesta por conductor de
5x16mm2 de 1kV de aislamiento y  cero halógenos, incluida parte proporcional de tubo, co-
locación y  conexionado, totalmente montada e instalada.
(D190.0053)

1 45,00 45,00

45,00 29,61 1.332,45

IE034        m   Derivación individual del Castillo                              

Derivación indiv idual del Castillo, compuesta por conductor de 4x25mm2 de 1kV de aisla-
miento y  cero halógenos, incluida parte proporcional de colocación y  conexionado, aprove-
chando canalización de tubo ex istente, totalmente montado e instalado.
(D190.0020)

1 50,00 50,00

50,00 76,32 3.816,00

IE035        u   Tubos  previsión                                                

Conjunto de tubos destinados a prev isión para futuras ampliaciones de las lineas de alimen-
tación general, alimentación de las lineas de iluminación o circuitos de fuerza auxiliares, for-
mado por tubos tipo forroplas de 16, 20, 25, 32, 40 y  63mm, según planos adjuntos, total-
mente colocado e instalado.
(D1901.0011)

1 1,00

1,00 1.716,00 1.716,00

TOTAL CAPÍTULO 03 LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN.................................................................................... 15.599,40
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 LÍNEAS DE ALUMBRADO                                             

IE041        m   Linea de alumbrado recorrido 1                                  

Linea de alumbrado recorrido 1, formado por línea monofásica de conductor 3x1,5mm2 de
1kV, cero halógenos, para la alimentación de proyectores de alumbrado de camino de pie-
dra interior, incluso parte proporcional de tubo de 20mm y conexionado, totalmente montado
e instalado.
(D1902.0031)

1 144,00 144,00

144,00 5,36 771,84

IE042        m   Linea de alumbrado recorrido 2                                  

Linea de alumbrado recorrido 2, formado por línea monofásica de conductor 3x1,5mm2 de
1kV, cero halógenos, para la alimentación de proyectores de alumbrado de camino de pie-
dra interior, incluso parte proporcional de tubo de 20mm y conexionado, totalmente montado
e instalado.
(D1902.0032)

1 190,00 190,00

190,00 5,36 1.018,40

E043         m   Linea de alumbrado pasarela interior                            

Linea de alumbrado pasarela interior, formado por línea monofásica de conductor 3x1,5mm2
de 1kV, cero halógenos, para la alimentación de receptores de alumbrado en pasarela de
madera y  proyectores laterales, según planos adjuntos, incluso parte proporcional de tubo rí-
gido de PVC gris de 25mm, conex iones, cajas de empalmes y manguitos, totalmente mon-
tado e instalado.
(D1902.0033)

1 91,00 91,00

91,00 7,61 692,51

IE044        m   Linea de alumbrado pasarela exterior                            

Linea de alumbrado pasarela exterior, formado por línea monofásica de conductor
3x1,5mm2 de 1kV, cero halógenos, para la alimentación futura de receptores de alumbrado
en pasarela exterior (hasta última caja de empalmes), según planos adjuntos, incluso parte
proporcional de tubo rígido de PVC gris de 25mm, conexiones, cajas de empalmes y man-
guitos, totalmente montado e instalado.
(D1902.0034)

1 95,00 95,00

95,00 7,61 722,95

TOTAL CAPÍTULO 04 LÍNEAS DE ALUMBRADO......................................................................................... 3.205,70
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CAPÍTULO 05 LÍNEAS DE FUERZA                                                

IE051        u   Linea de alimentación para tomas de fuerza 1                    

Linea de alimentación para tomas de fuerza 1, compuesto por conductor de 5x6,0mm2 de
1kV de aislamiento cero halógenos, tubo de 32mm, inlcuidas bases estancas para conex io-
nado de 4 tomas IP44 de 16A II polos, incluso pequeño material, totalmente montado e ins-
talado.
(D1902.0061)

1 1,00

1,00 774,98 774,98

IE052        u   Linea de alimentación para tomas de fuerza 4                    

Linea de alimentación para tomas de fuerza 4, compuesto por conductor de 5x6,0mm2 de
1kV de aislamiento cero halógenos, tubo de 32mm, inlcuidas bases estancas para conex io-
nado de 6 tomas IP44 de 16A II polos, incluso pequeño material, totalmente montado e ins-
talado.
(D1902.0063)

1 1,00

1,00 1.371,56 1.371,56

IE053        u   Linea de alimentación para tomas de fuerza 5                    

Linea de alimentación para tomas de fuerza 5, compuesto por conductor de 5x6,0mm2 de
1kV de aislamiento cero halógenos, tubo de 32mm, inlcuidas bases estancas para conex io-
nado de 5 tomas IP44 de 16A II polos y  1 toma industrial IP44 de 32A II polos, incluso pe-
queño material, totalmente montado e instalado.
(D1902.0064)

1 1,00

1,00 476,00 476,00

IE054        u   Linea de alimentación para tomas de mantenimiento               

Linea de alimentación para tomas de mantenimiento estancas dentro de registros generales
RG1, RG2, RG3, formado por conductor de 3x2,5mm2 de 1kV de aislamiento, cero haóge-
nos, y  en tubo de 20mm2, inlcuida parte proporcional de bases y  tomas estancas IP44 de
16A II polos, situadas dentro de los registros, según planos adjuntos.
(D1902.0065)

1 1,00

1,00 429,00 429,00

IE055        u   Linea de alimentación para tomas de fuerza 2 y 3                

Linea de alimentación para tomas de fuerza 2 y  3, compuesto por conductor de 5x2,5mm2
de 1kV de aislamiento cero halógenos, tubo de 20mm, incluidas bases estancas para cone-
x ionado de 4 tomas cada uno tipo IP44 de 16A II polos, incluso pequeño material, conex io-
nado, totalmente montado e instalado.
(D1902.0062)

1 1,00

1,00 736,00 736,00

TOTAL CAPÍTULO 05 LÍNEAS DE FUERZA................................................................................................. 3.787,54
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CAPÍTULO 06 RECEPTORES                                                      

IE061        u   Foco practicable para aplicación empotrable                     

Foco practicable para aplicación empotrable con caja de empotrar Olav if de 2W, de la mar-
ca i-LED, de luz cálida 208 Lm, en acabado inox mate, IP 67, con formato especial de 120º
de difusión y  con lente traslúcida antideslumbramiento, inlcuso 1m de cable apantallado de
2x1,5mm2, totalmente montado e instalado.
(93128W00)

117 117,00

117,00 75,00 8.775,00

IE062        u   Controlador Power LED para 6 led                                

Controlador Power LED para 6 led máximo, con entrada a 230V y salida 500mA 24V DC,
IP67, con protección autorestauradora contra las sobretemperaturas, la sobrecarga, el circui-
to abierto y  el cortocircuito en el secundario. Fijación mediante ranuras para tornillos, total-
mente montado e instalado.
(89160)

40 40,00

40,00 54,00 2.160,00

IE063        u   Foco transitable con emisión luminosa                           

Foco transitable con emisión luminosa paralela al suelo Alcor, de la marca i-LED, para apli-
cación empotrable con caja de empotrar, cuerpo de acero inox idable, con luz cálida a 208
Lm, IP 67, inlcuso 1m de cable apantallado de 2x1,5mm2, totalmente montado e instalado.
(92707W18)

104 104,00

104,00 97,00 10.088,00

IE064        m   Unidad de cable apantallado                                     

Unidad de cable apantallado de 2x1,5mm2 especial estanco con resina para receptores
93128W y  92707W, inlcuso conexiones y  tubo forroplas de 16mm, totalmente montado e
instalado.
(D1901.0010)

1 800,00 800,00

800,00 7,01 5.608,00

TOTAL CAPÍTULO 06 RECEPTORES............................................................................................................ 26.631,00
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CAPÍTULO 07 PROTECCIONES                                                    

IE071        u   Instalación del conductor de protección                         

Instalación del conductor de protección, formada por instalación de toma tierra, compuesta
por cable de cobre desnudo de 35mm2, grapas para piquetas, 3 piquetas de 1,5m, uniones,
suministro, soldado y  medición, totalmente montado e instalado.
(D1901.0051)

1 1,00

1,00 3.290,00 3.290,00

IE072        u   Pararrayos                                                      

Pararrayos de la marca Cirprotec, modelo Nimbus 60 PDC, con pieza de adaptación para
mástil, juego de anclajes y  mástil incluido, inlcuso manguitos de unión, abrazaderas, tubo
de protección, jabalinas de cobre, cable de conexión de cobre desnudo de 50mm2, arqueta
de registro de polipropileno con regleta equipotencial incluida, grapas y  compuesto líquido
activador, totalmente montado e instalado.
(D1907.0011)

1 1,00

1,00 3.162,22 3.162,22

TOTAL CAPÍTULO 07 PROTECCIONES........................................................................................................ 6.452,22
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CAPÍTULO 08 ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA                                     

IE081        u   Fuente de alimentación complementaria                           

Fuente de alimentación complementaria, formada por SAI de alto rendimiento y  tiempo de
autonomía escalable, con entrada a 230V y potencia de salida de 3000VA, modelo
Smart-UPS de Schneider o similar, que garantice el alumbrado de evacuación durante mí-
nimo 1h, incluso las conexiones a las líneas de alumbrado, totalmente montado e instalado.
(D1905.0010)

1 1,00

1,00 3.275,00 3.275,00

IE082        u   Luminaria autónoma de emergencia                                

Luminaria autónoma de emergencia, IP42 de 70 Lm, con lámpara led, con bornas protegi-
das contra conexión accidental a 230V, completamente montada e instalada, incluso acce-
sorios anclaje y  conexionado.
(D1902.0180)

5 5,00

5,00 74,73 373,65

TOTAL CAPÍTULO 08 ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA...................................................................... 3.648,65
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CAPÍTULO 09 LEGALIZACIÓN                                                    

IE091        u   Certificación de las modificaciones realizadas                  

Certificación de las modificaciones realizadas en base al proyecto técnico, incluidos certifi-
cados del instalador, v isitas a pie de obra, mediciones y  documentación, inlcuso tasas en
los organismos municipales.
(D1908.0010)

1 1,00

1,00 350,00 350,00

TOTAL CAPÍTULO 09 LEGALIZACIÓN......................................................................................................... 350,00
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 00 ACTUACIONES PREVIAS                                             
IE001        u   Revisión y evaluación alumbrado                                 

Rev isión y  ev aluación del estado actual del alumbrado ex terior. Incluy e medición en linea de alumbrado ex terior
(estado del aislamiento de conductores), estado de la red de protección, incluso parte proporcional de informe técni-
co de medidas correctoras a tomar y  estado de mediciones adjunto.
(ING01)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 580,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS

IE002        u   Revisión y evaluación instalaciones                             

Rev isión y  ev aluación del estado actual de las instalaciones interiores de los edificios ex istentes dentro del castillo,
inlcuso parte proporcional de informe con v aloración de medidas correctoras a tomar.
(ING02)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS

EFSP26ef     u   Pers mad sepi 2hj 110x120cm                                     

Sustitución de persiana de madera de dos hojas de 110x 120cm en caja de contadores , incluso herrajes y  coloca-
ción.

PFDP19ef     1,000 u   Pers mad sepi 2hj 110x 120cm                                     106,70 106,70

MOOC.8a      1,500 h   Oficial 1ª carpintería                                          17,51 26,27

MOOC10a      1,500 h   Ay udante carpintería                                            16,40 24,60

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 157,60 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                      
OC01         m   P1-A-Conducción subterránea                                     

Parte 1, tramo tipo A. de Cuadro general a RG1: Conducción subterránea según detalle, de 0.20 de anchura por
0.25 de profundidad. Incluy e desmontaje del pav imento original, ex cav ación manual de zanja, niv elación con tie-
rra, colocación de tubos según tipo  (no incluy e tubo), colocación de cajas de alojo de luminarias, relleno de arena,
hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del pav imento a su estado original.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 16,15 4,04

MOOA12a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 8,57

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,200 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 3,38

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 2,63

PBRA.1abb    0,006 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    7,51 0,05

PBPM.1da     0,004 m3  Mto cto M-5 man                                                 71,69 0,29

PBPC.1bbb    0,021 m3  HNE-15 blanda TM 20                                             61,60 1,29

PBAA.1a      0,020 m3  Agua                                                            0,65 0,01

MMMC10a      0,017 h   Regla v ibrante                                                  2,34 0,04

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 25,60 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

OC02         m   P2-B-Conducción subterránea                                     

Parte 2, tramo tipo B. De RG1 a TC1: Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de anchura por 0.25 de pro-
fundidad. Incluy e desmontaje del pav imento original, ex cav ación manual de zanja, niv elación con tierra, coloca-
ción de tubos  según tipo (no incluy e tubo), relleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del pav i-
mento a su estado original.

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 16,15 2,42

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 4,67

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,075 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 1,27

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 2,63

PBRA.1abb    0,003 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    7,51 0,02

PBPM.1da     0,002 m3  Mto cto M-5 man                                                 71,69 0,14

PBPC.1bbb    0,011 m3  HNE-15 blanda TM 20                                             61,60 0,68

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            0,65 0,01

MMMC10a      0,008 h   Regla v ibrante                                                  2,34 0,02

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 17,10 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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OC03         m   P2-P4.Conducción vertical                                       

Tramo v ertical. A la altura de AR3: Conducción v erical , de dimensiones y  detalle tubos según tipo, de 0.10 de an-
chura por 0.25 de profundidad. Incluy e apertura manual de hueco en pared ex istente, colocación de tubos según ti-
po (no incluy e tubo) y  restitución de la pared a su estado original.

MOOA12a      0,180 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 2,80

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,100 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 1,69

MOOA.8a      0,240 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 4,20

MOOA11a      0,240 h   Peón especializado construcción                                 16,15 3,88

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 17,80 0,00

PBPM.1aa     0,025 m3  Mto cto M-15 man                                                81,76 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

OC04         m   P3-C-G-M-Conducción de obra                                     

Parte 3, tramos tipo C.G y  M. De RG1 a RG3: Conducción de obra según detalle, ejecutada sobre pared ex istente.
La cara que da al camino  con piezas rectangulares de mares desde dentro de la canal de recogida de aguas. La
cara ex terior con piedras de madres irregulares de las mismas características y  aparejo que las de la pared ex is-
tente. La tapa o cara superior se realizará con piezas de mares rectangulares. Incluy e ejecución de la obra, colo-
cación de tubos según tipo (no incluy e tubo), colocación de cajas de alojo de luminarias  y  relleno de hormigón li-
gero.

MOOA.8a      1,580 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 27,67

MOOA11a      1,200 h   Peón especializado construcción                                 16,15 19,38

MOOA12a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 8,57

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,200 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 3,38

PFFP.2a      0,300 t   Piedra clza mamp ord 1 CV                                       14,63 4,39

PFFP20ba     3,125 u   B pie are 80x 40x 7 blanco                                        2,93 9,16

PBPM.1ea     0,003 m3  Mto cto M-2,5 man                                               68,76 0,21

PBPC10a      0,063 m3  Hormigón celular                                                44,46 2,80

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 80,80 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

OC05         m   P4-D-Conducción subterránea                                     

Parte 4, tramo tipo D. De TR1 a arqueta registro caseta.: Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de anchu-
ra por 0.25 de profundidad. Incluy e ex cav ación manual de zanja, niv elación con tierra, colocación de tubos  según
tipo (no incluy e tubo), relleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del acabado original.

MOOA12a      0,145 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 2,26

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,100 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 1,69

MOOA.8a      0,026 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 0,46

MOOA11a      0,026 h   Peón especializado construcción                                 16,15 0,42

PBPC.1bbb    0,011 m3  HNE-15 blanda TM 20                                             61,60 0,68

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            0,65 0,01

MMMC10a      0,008 h   Regla v ibrante                                                  2,34 0,02

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 10,80 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OC06         m   P5-F-Conducción subterránea                                     

Parte 5, tramo tipo F. De arqueta registro caseta a arqueta pasarela.: Conducción subterránea según detalle, de
0.10 de anchura por 0.25 de profundidad. Incluy e ex cav ación manual de zanja, niv elación con tierra, colocación
de tubos  según tipo (no incluy e tubo), relleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del acabado ori-
ginal.

MOOA12a      0,145 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 2,26

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,100 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 1,69

MOOA.8a      0,026 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 0,46

MOOA11a      0,026 h   Peón especializado construcción                                 16,15 0,42

PBPC.1bbb    0,011 m3  HNE-15 blanda TM 20                                             61,60 0,68

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            0,65 0,01

MMMC10a      0,008 h   Regla v ibrante                                                  2,34 0,02

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 10,80 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

OC07         m   P6-Conducción colgada                                           

Parte 6, conducción colgada bajo pasarela. Colocación de conducto  para alojar tubos segín detalle, realizado con
tubo liso de PVC, de diámetro nominal 110mm y  unión pegada, con incremento del precio del tubo del 30% en con-
cepto de uniones, accesorios y  piezas especiales. Incluy e preparación para instalación de luminarias y  aplicación
de imprimación y  pintado del tubo.

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOE11a      0,100 h   Especialista electricidad                                       17,51 1,75

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 7,00 0,00

PRCP.8ebc    0,044 l   Impr sob galv /met no Fe mate col                                4,16 0,18

MOON.8a      0,010 h   Oficial 1ª pintura                                              17,51 0,18

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 3,50

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 1,56

MOOF.8a      0,670 h   Oficial 1ª fontanería                                           17,51 11,73

PBPM.1ba     0,001 m3  Mto cto M-10 man                                                77,01 0,08

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 16,15 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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OC08         m   P7-F-Conducción subterránea                                     

Parte 7, tramo tipo F. De AR10 a AR11 (prev isión  ex terior).:  Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de
anchura por 0.25 de profundidad. Incluy e desmontaje del pav imento original, ex cav ación manual de zanja, niv ela-
ción con tierra, colocación de tubos  según tipo (no incluy e tubo), relleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y
restitución del pav imento a su estado original.

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 16,15 2,42

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 4,67

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,075 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 1,27

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 2,63

PBRA.1abb    0,003 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    7,51 0,02

PBPM.1da     0,002 m3  Mto cto M-5 man                                                 71,69 0,14

PBPC.1bbb    0,011 m3  HNE-15 blanda TM 20                                             61,60 0,68

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            0,65 0,01

MMMC10a      0,008 h   Regla v ibrante                                                  2,34 0,02

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 17,10 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

OC09         m   P8-H-Conducción subterránea                                     

Parte 8, tramo tipo H. De RG2 a TR2.: Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de anchura por 0.25 de pro-
fundidad. Incluy e desmontaje del pav imento original, ex cav ación manual de zanja, niv elación con tierra, coloca-
ción de tubos  según tipo (no incluy e tubo), relleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del pav i-
mento a su estado original.

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 16,15 2,42

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 4,67

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,075 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 1,27

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 2,63

PBRA.1abb    0,003 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    7,51 0,02

PBPM.1da     0,002 m3  Mto cto M-5 man                                                 71,69 0,14

PBPC.1bbb    0,011 m3  HNE-15 blanda TM 20                                             61,60 0,68

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            0,65 0,01

MMMC10a      0,008 h   Regla v ibrante                                                  2,34 0,02

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 17,10 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OC10         m   P9-I-Conducción de obra                                         

Parte 9, tramo I tipo. De TR2 a TR3 :Conducción de obra según detalle, ejecutada sobre pared ex istente. Las ca-
ras laterales con piedras de madres irregulares de las mismas características y  aparejo que las de la pared ex is-
tente. La tapa o cara superior se realizará con piezas de mares rectangulares. Incluy e ejecución de la obra, colo-
cación de tubos según tipo (no incluy e tubo), colocación de cajas de alojo de luminarias y  relleno de hormigón lige-
ro.

MOOA.8a      1,580 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 27,67

MOOA11a      1,200 h   Peón especializado construcción                                 16,15 19,38

MOOA12a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 8,57

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,200 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 3,38

PFFP.2a      0,600 t   Piedra clza mamp ord 1 CV                                       14,63 8,78

PFFP20ba     1,000 u   B pie are 80x 40x 7 blanco                                        2,93 2,93

PBPM.1ea     0,003 m3  Mto cto M-2,5 man                                               68,76 0,21

PBPC10a      0,063 m3  Hormigón celular                                                44,46 2,80

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 79,00 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

OC11         m   P10-J-Conducción subterránea                                    

Parte 10, tramo tipo J. De TR3 a TR4: Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de anchura por 0.25 de pro-
fundidad. Incluy e desmontaje del pav imento original, ex cav ación manual de zanja, niv elación con tierra, coloca-
ción de tubos  según tipo (no incluy e tubo), relleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del pav i-
mento a su estado original.

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 16,15 2,42

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 4,67

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,075 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 1,27

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 2,63

PBRA.1abb    0,003 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    7,51 0,02

PBPM.1da     0,002 m3  Mto cto M-5 man                                                 71,69 0,14

PBPC.1bbb    0,011 m3  HNE-15 blanda TM 20                                             61,60 0,68

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            0,65 0,01

MMMC10a      0,008 h   Regla v ibrante                                                  2,34 0,02

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 17,10 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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OC12         m   P11-13-L-Conducción de obra                                     

Parte 11 y  13, tramo L tipo. De TR4 a TR6 :Conducción de obra según detalle, ejecutada sobre pared ex istente.
Las caras laterales con piedras de madres irregulares de las mismas características y  aparejo que las de la pared
ex istente. La tapa o cara superior se realizará con piezas de mares rectangulares. Incluy e ejecución de la obra,
colocación de tubos según tipo (no incluy e tubo), colocación de cajas de alojo de luminarias y  relleno de hormigón
ligero.

MOOA.8a      1,580 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 27,67

MOOA11a      1,200 h   Peón especializado construcción                                 16,15 19,38

MOOA12a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 8,57

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,200 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 3,38

PFFP.2a      0,600 t   Piedra clza mamp ord 1 CV                                       14,63 8,78

PFFP20ba     1,000 u   B pie are 80x 40x 7 blanco                                        2,93 2,93

PBPM.1ea     0,003 m3  Mto cto M-2,5 man                                               68,76 0,21

PBPC10a      0,063 m3  Hormigón celular                                                44,46 2,80

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 79,00 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

OC13         m   P12-LL-Conducción de obra                                       

Parte 12, tramo tipo LL. De TR5 a TR7.: Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de anchura por 0.25 de
profundidad. Incluy e desmontaje del pav imento original, ex cav ación manual de zanja, niv elación con tierra, colo-
cación de tubos  según tipo (no incluy e tubo), relleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm), colocación de cajas
de alojo de luminarias y  restitución del pav imento a su estado original.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 16,15 4,04

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 4,67

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,175 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 2,96

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 2,63

PBRA.1abb    0,003 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    7,51 0,02

PBPM.1da     0,002 m3  Mto cto M-5 man                                                 71,69 0,14

PBPC.1bbb    0,011 m3  HNE-15 blanda TM 20                                             61,60 0,68

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            0,65 0,01

MMMC10a      0,008 h   Regla v ibrante                                                  2,34 0,02

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 20,40 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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OC14         m   P13-N-Conducción subterránea                                    

Parte 14, tramo tipo N. De RG3 a AR13: Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de anchura por 0.25 de
profundidad. Incluy e desmontaje del pav imento original, ex cav ación manual de zanja, niv elación con tierra, colo-
cación de tubos  según tipo (no incluy e tubo), relleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del pav i-
mento a su estado original.

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 16,15 2,42

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 4,67

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,075 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 1,27

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 2,63

PBRA.1abb    0,003 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    7,51 0,02

PBPM.1da     0,002 m3  Mto cto M-5 man                                                 71,69 0,14

PBPC.1bbb    0,011 m3  HNE-15 blanda TM 20                                             61,60 0,68

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            0,65 0,01

MMMC10a      0,008 h   Regla v ibrante                                                  2,34 0,02

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 17,10 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

OC15         m   P15-Ñ-Conducción de obra                                        

Parte 15, tramo Ñ y  S tipo. Conducción de obra según detalle, ejecutada sobre pared ex istente. Las caras laterales
con piedras de madres irregulares de las mismas características y  aparejo que las de la pared ex istente. La tapa o
cara superior se realizará con piezas de mares rectangulares. Incluy e ejecución de la obra, colocación de tubos
según tipo (no incluy e tubo), colocación de cajas de alojo de luminarias y  relleno de hormigón ligero.

MOOA.8a      1,580 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 27,67

MOOA11a      1,200 h   Peón especializado construcción                                 16,15 19,38

MOOA12a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 8,57

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,200 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 3,38

PFFP.2a      0,600 t   Piedra clza mamp ord 1 CV                                       14,63 8,78

PFFP20ba     1,000 u   B pie are 80x 40x 7 blanco                                        2,93 2,93

PBPM.1ea     0,003 m3  Mto cto M-2,5 man                                               68,76 0,21

PBPC10a      0,063 m3  Hormigón celular                                                44,46 2,80

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 79,00 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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OC16         m   P16-O-Conducción subterránea                                    

Parte 16, tramo tipo O. De TR11 a TR12.: Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de anchura por 0.25 de
profundidad. Incluy e ex cav ación manual de zanja, niv elación con tierra, colocación de tubos  según tipo (no inclu-
y e tubo), relleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del acabado original.

MOOA12a      0,145 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 2,26

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,100 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 1,69

MOOA.8a      0,026 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 0,46

MOOA11a      0,026 h   Peón especializado construcción                                 16,15 0,42

PBPC.1bbb    0,011 m3  HNE-15 blanda TM 20                                             61,60 0,68

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            0,65 0,01

MMMC10a      0,008 h   Regla v ibrante                                                  2,34 0,02

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 10,80 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

OC17         m   P17-P-Conducción de obra                                        

Parte 17, tramo P tipo. De TR12 a TR15 :Conducción de obra según detalle, de anchura media 0.5 y  altura media
0.35 sobre base de hormigón de 10cm de altura y  armada con 3 armaduras de diámetro 10 . Las caras laterales
con piedras de madres irregulares. La tapa o cara superior se realizará con piezas de mares rectangulares. Inclu-
y e ejecución de la obra, colocación de tubos según tipo (no incluy e tubo), colocación de cajas de alojo de lumina-
rias y  relleno de hormigón ligero.

MOOA.8a      1,650 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 28,89

MOOA11a      1,250 h   Peón especializado construcción                                 16,15 20,19

MOOA12a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 8,57

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,200 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 3,38

PFFP.2a      0,600 t   Piedra clza mamp ord 1 CV                                       14,63 8,78

PFFP20ba     1,000 u   B pie are 80x 40x 7 blanco                                        2,93 2,93

PBPM.1ea     0,003 m3  Mto cto M-2,5 man                                               68,76 0,21

PBPC10a      0,063 m3  Hormigón celular                                                44,46 2,80

PBPC.3abba   0,060 m3  H 25 blanda TM 20 IIa                                           73,31 4,40

MMMH.5c      0,015 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                1,98 0,03

ECDZ.4aj     1,000 kg  B 400 S corruø6-16                                              1,00 1,00

EEEM.1a      0,025 m2  Encf mad p/zap-encp 4 us                                        33,70 0,84

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 87,30 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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OC18         m   P17-R-Conducción subterránea                                    

Parte 17, tramo tipo R. de AR14 a AR16: Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de anchura por 0.25 de
profundidad. Incluy e desmontaje del pav imento original, ex cav ación manual de zanja, niv elación con tierra, colo-
cación de tubos según tipo  (no incluy e tubo), colocación de cajas de alojo de luminarias, relleno de arena,  hormi-
gón de cubrición (5cm) y  restitución del pav imento a su estado original.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 16,15 4,04

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 4,67

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,175 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 2,96

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 2,63

PBRA.1abb    0,003 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    7,51 0,02

PBPM.1da     0,002 m3  Mto cto M-5 man                                                 71,69 0,14

PBPC.1bbb    0,011 m3  HNE-15 blanda TM 20                                             61,60 0,68

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            0,65 0,01

MMMC10a      0,008 h   Regla v ibrante                                                  2,34 0,02

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 20,40 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

OC19         m   P18-Q-Conducción subterránea                                    

Parte 18, tramo tipo Q. De TR15 a AR21.: Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de anchura por 0.25 de
profundidad. Incluy e desmontaje del pav imento original, ex cav ación manual de zanja, niv elación con tierra, colo-
cación de tubos  según tipo (no incluy e tubo), relleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del pav i-
mento a su estado original.

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 16,15 2,42

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 4,67

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,075 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 1,27

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 2,63

PBRA.1abb    0,003 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    7,51 0,02

PBPM.1da     0,002 m3  Mto cto M-5 man                                                 71,69 0,14

PBPC.1bbb    0,011 m3  HNE-15 blanda TM 20                                             61,60 0,68

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            0,65 0,01

MMMC10a      0,008 h   Regla v ibrante                                                  2,34 0,02

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 17,10 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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OC20         m   P19-T-Conducción subterránea                                    

Parte 19, tramo tipo T. De AR22 a AR23.: Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de anchura por 0.25 de
profundidad. Incluy e desmontaje del pav imento original, ex cav ación manual de zanja, niv elación con tierra, colo-
cación de tubos  según tipo (no incluy e tubo), relleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del pav i-
mento a su estado original.

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 16,15 2,42

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 4,67

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,075 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 1,27

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 2,63

PBRA.1abb    0,003 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    7,51 0,02

PBPM.1da     0,002 m3  Mto cto M-5 man                                                 71,69 0,14

PBPC.1bbb    0,011 m3  HNE-15 blanda TM 20                                             61,60 0,68

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            0,65 0,01

MMMC10a      0,008 h   Regla v ibrante                                                  2,34 0,02

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 17,10 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

OC21         m   P20-U-Conducción subterránea                                    

Parte 20, tramo tipo U. De AR23 a AR24.: Conducción subterránea según detalle, de 0.10 de anchura por 0.25 de
profundidad. Incluy e ex cav ación manual de zanja, niv elación con tierra, colocación de tubos  según tipo (no inclu-
y e tubo), relleno de arena,  hormigón de cubrición (5cm) y  restitución del acabado original.

MOOA12a      0,145 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 2,26

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         17,51 5,25

MOOA.9a      0,100 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 1,69

MOOA.8a      0,026 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 0,46

MOOA11a      0,026 h   Peón especializado construcción                                 16,15 0,42

PBPC.1bbb    0,011 m3  HNE-15 blanda TM 20                                             61,60 0,68

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            0,65 0,01

MMMC10a      0,008 h   Regla v ibrante                                                  2,34 0,02

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 10,80 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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OC22         u   Registro general                                                

Registro general según detalle,de 80cm de alto, 85cm de largo y  45cm de ancho ejecutado con piezas rectangula-
res de mares  y  tapa estanca  de piezas de mares sobre perfiles metálicos de acero inox idable. Incluy e ejecución
de la obra, preparación de tubos para la conex ión (no incluy e tubo) y  rev estimiento interior de mortero. Según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.8a      2,900 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 50,78

MOOA12a      2,300 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 35,83

PFFP20ca     6,700 u   B pie are 80x 40x 10 blanco                                       2,93 19,63

PBPM.1ea     0,060 m3  Mto cto M-2,5 man                                               68,76 4,13

PBPM.1aa     0,040 m3  Mto cto M-15 man                                                81,76 3,27

PBAC.1ba     0,002 t   CEM I 42.5 R  granel                                            63,78 0,13

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               113,80 2,28

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 116,10 0,00

MOOA.9a      0,400 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 6,77

PBPL.3a      0,003 m3  Pasta de y eso YG                                                93,10 0,28

PEAP.3d.M    2,340 kg  Perfil 20x 20x 2 "L"                                              3,51 8,21

TAPA I2      1,000 u   Tapa inox  estanca                                               77,23 77,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

OC23         u   Arqueta prefabricada                                            

Arqueta prefabricada de polipropileno de 28x 28. Incluso formación de agujeros para el paso de los tubos. Totalmen-
te montada. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

PIAC.5a.M    1,000 u   Arqueta de paso de polipropileno 28x 28+tapa                     9,51 9,51

MOOA.8a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 7,00

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 4,67

PBPM.1ba     0,018 m3  Mto cto M-10 man                                                77,01 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

OC24         u   Tapa de registro inox                                           

Tapas de registro estancas de 30x 30 con marco en acero inox idable, situadas sobre la conducción de obra  y
con acabado superior aplacado en mares. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

TAPA I       1,000 u   Tapa de registro inox                                            104,13 104,13

MOOA.8a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 1,75

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 1,56

PFFP20ca     0,500 u   B pie are 80x 40x 10 blanco                                       2,93 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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OC25         u   Torre conexión                                                  

Torre de conex ión según detalle, de 69cm de alto, 57cm de fondo y  46cm de ancho de piezas rectangulares, con
tapa superior estanca ejecutada con piezas rectangulares de mares sobre perfiles metálicos de acero inox idable y
puerta de acero inox idable con aplacado de marés. Incluy e ejecución de la obra, montaje de puerta y  elementos
metálicos, preparación de tubos para la conex ión (no incluy e tubo) y  rev estimiento interior de mortero. Según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.8a      1,750 h   Oficial 1ª construcción                                         17,51 30,64

MOOA12a      1,380 h   Peón ordinario construcción                                     15,58 21,50

PFFP20ca     4,000 u   B pie are 80x 40x 10 blanco                                       2,93 11,72

PBPM.1ea     0,040 m3  Mto cto M-2,5 man                                               68,76 2,75

PBPM.1aa     0,025 m3  Mto cto M-15 man                                                81,76 2,04

PBAC.1ba     0,002 t   CEM I 42.5 R  granel                                            63,78 0,13

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               68,80 1,38

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 70,20 0,00

MOOA.9a      0,240 h   Oficial 2ª construcción                                         16,92 4,06

PBPL.3a      0,003 m3  Pasta de y eso YG                                                93,10 0,28

PEAP.3d.M    1,560 kg  Perfil 20x 20x 2 "L"                                              3,51 5,48

TAPA I3      1,000 u   Puerta en inox +aplacado                                         36,45 36,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

OC26         m   Pasarela de madera                                              

Tarima de madera tratada de 1m de ancho útil formada por pilares de madera anclados en el terreno con pletinas
especiales de anclaje y  redondos de acero inox idable embebidos en la roca, quedando libre sobre el terreno con
la altura indicada en el plano indicativ o de la geometría. Los tramos estan formados por pilares de 0.1x 0.1m, v igas
de madera de 0.1x 0.2m, y  tablero de madera.

EM-P-M       0,500 m   Pilar de madera 0.1x 0.1                                         4,88 2,44

EM-V-M       2,000 m   Viga de madera 0.1x 0.2                                          4,45 8,90

EM-A-M       2,000 ud  Anclajes terreno                                                3,08 6,16

EM-T-M       9,000 m   Tablero madera                                                  3,10 27,90

EM-0-M       2,000 ud  Anclajes y  v arios                                               1,76 3,52

MOOC13a      1,300 h   Peón carpintería                                                16,40 21,32

MOOC.8a      1,300 h   Oficial 1ª carpintería                                          17,51 22,76

%            0,000     Costes Directos Complementarios                                 93,00 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS

OC27         m   Barandilla de hierro                                            

Barandilla de hierro anclada a terreno y  fijada por soldadura a la chapa contenedora. Se realizará control arqueoló-
gico durante su colocación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
IE021        u   Cuadro general de protección                                    

Cuadro general de protección para control y  maniobra de la totalidad de la instalación, inlcuy endo la caja para 144
elementos de la serie Pragma Schneider o similar, y  los interruptores magnetotérmicos y  diferenciales según es-
quema adjunto al proy ecto, totalmente montado e instalado. Se incluy e en esta partida el montaje y  conex ión de
circuitos ex istentes.
(D1901.0061)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.652,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

IE022        u   Subcuadro Casa del Governador                                   

Subcuadro Casa del Gov ernador, formado por cuadro de superficie de la marca Schneider Pragma o similar, inlcui-
da la sustitución de interruptores y  diferenciales de la marca Schneider, totalmente montado e instalado, y  realizar
conex ionado con las lineas ex istentes.
(D1901.0062)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.268,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS

IE023        u   Subcuadro Iglesia                                               

Subcuadro Iglesia, formado por cuadro de superficie de la marca Schneider Pragma o similar, incluida la sustitución
de interruptores y  diferenciales de la marca Schneider, totalmente montado e instalado, y  realizar conex iones de
circuitos ex istentes.
(D1901.0063)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.198,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS

IE024        u   Partida de señalética                                           

Partida de señalética, donde se incluy e la rotulación de cuadros, tarjetas indicativ as, rotulación de registros y  cro-
quis necesarios para su comprensión.
(D1901.0064)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 624,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS

201404     PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA        115

CASTELL DE CAPDEPERA            

0302BA6BF5C960EEA75C81C8B441CFACB0888CF8

17.03.2015         11/01644/15



M. LUISA MARTÍNEZ ALVARADO

arquitecta

607925559           mlmartinez360@gmail.com

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN                                          
IE031        m   Línea de alimentación de subcuadro iglesia                      

Línea de alimentación de subcuadro iglesia, compuesta por conductor de 5x 16mm2 de 1kV de aislamiento y  cero
halógenos, incluida parte proporcional de tubo, colocación y  conex ionado, totalmente montada e instalada.
(D1902.0051)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IE032        m   Línea de alimentación de subcuadro Casa del Governador          

Línea de alimentación de subcuadro Casa del Gov ernador, compuesta por conductor de 5x 16mm2 de 1kV de ais-
lamiento y  cero halógenos, incluida parte proporcional de tubo, colocación y  conex ionado, totalmente montada e
instalada.
(D1902.0052)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IE033        m   Línea de alimentación de subcuadro (previsión) Caseta           

Línea de alimentación de subcuadro (prev isión) Caseta, compuesta por conductor de 5x 16mm2 de 1kV de aisla-
miento y  cero halógenos, incluida parte proporcional de tubo, colocación y  conex ionado, totalmente montada e ins-
talada.
(D190.0053)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IE034        m   Derivación individual del Castillo                              

Deriv ación indiv idual del Castillo, compuesta por conductor de 4x 25mm2 de 1kV de aislamiento y  cero halógenos,
incluida parte proporcional de colocación y  conex ionado, aprov echando canalización de tubo ex istente, totalmente
montado e instalado.
(D190.0020)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

IE035        u   Tubos  previsión                                                

Conjunto de tubos destinados a prev isión para futuras ampliaciones de las lineas de alimentación general, alimenta-
ción de las lineas de iluminación o circuitos de fuerza aux iliares, formado por tubos tipo forroplas de 16, 20, 25, 32,
40 y  63mm, según planos adjuntos, totalmente colocado e instalado.
(D1901.0011)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.716,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS
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CAPÍTULO 04 LÍNEAS DE ALUMBRADO                                             
IE041        m   Linea de alumbrado recorrido 1                                  

Linea de alumbrado recorrido 1, formado por línea monofásica de conductor 3x 1,5mm2 de 1kV, cero halógenos,
para la alimentación de proy ectores de alumbrado de camino de piedra interior, incluso parte proporcional de tubo
de 20mm y  conex ionado, totalmente montado e instalado.
(D1902.0031)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

IE042        m   Linea de alumbrado recorrido 2                                  

Linea de alumbrado recorrido 2, formado por línea monofásica de conductor 3x 1,5mm2 de 1kV, cero halógenos,
para la alimentación de proy ectores de alumbrado de camino de piedra interior, incluso parte proporcional de tubo
de 20mm y  conex ionado, totalmente montado e instalado.
(D1902.0032)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E043         m   Linea de alumbrado pasarela interior                            

Linea de alumbrado pasarela interior, formado por línea monofásica de conductor 3x 1,5mm2 de 1kV, cero halóge-
nos, para la alimentación de receptores de alumbrado en pasarela de madera y  proy ectores laterales, según pla-
nos adjuntos, incluso parte proporcional de tubo rígido de PVC gris de 25mm, conex iones, cajas de empalmes y
manguitos, totalmente montado e instalado.
(D1902.0033)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IE044        m   Linea de alumbrado pasarela exterior                            

Linea de alumbrado pasarela ex terior, formado por línea monofásica de conductor 3x 1,5mm2 de 1kV, cero halóge-
nos, para la alimentación futura de receptores de alumbrado en pasarela ex terior (hasta última caja de empalmes),
según planos adjuntos, incluso parte proporcional de tubo rígido de PVC gris de 25mm, conex iones, cajas de em-
palmes y  manguitos, totalmente montado e instalado.
(D1902.0034)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 LÍNEAS DE FUERZA                                                
IE051        u   Linea de alimentación para tomas de fuerza 1                    

Linea de alimentación para tomas de fuerza 1, compuesto por conductor de 5x 6,0mm2 de 1kV de aislamiento cero
halógenos, tubo de 32mm, inlcuidas bases estancas para conex ionado de 4 tomas IP44 de 16A II polos, incluso
pequeño material, totalmente montado e instalado.
(D1902.0061)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 774,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

IE052        u   Linea de alimentación para tomas de fuerza 4                    

Linea de alimentación para tomas de fuerza 4, compuesto por conductor de 5x 6,0mm2 de 1kV de aislamiento cero
halógenos, tubo de 32mm, inlcuidas bases estancas para conex ionado de 6 tomas IP44 de 16A II polos, incluso
pequeño material, totalmente montado e instalado.
(D1902.0063)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.371,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

IE053        u   Linea de alimentación para tomas de fuerza 5                    

Linea de alimentación para tomas de fuerza 5, compuesto por conductor de 5x 6,0mm2 de 1kV de aislamiento cero
halógenos, tubo de 32mm, inlcuidas bases estancas para conex ionado de 5 tomas IP44 de 16A II polos y  1 toma
industrial IP44 de 32A II polos, incluso pequeño material, totalmente montado e instalado.
(D1902.0064)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

IE054        u   Linea de alimentación para tomas de mantenimiento               

Linea de alimentación para tomas de mantenimiento estancas dentro de registros generales RG1, RG2, RG3, for-
mado por conductor de 3x 2,5mm2 de 1kV de aislamiento, cero haógenos, y  en tubo de 20mm2, inlcuida parte pro-
porcional de bases y  tomas estancas IP44 de 16A II polos, situadas dentro de los registros, según planos adjuntos.
(D1902.0065)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS

IE055        u   Linea de alimentación para tomas de fuerza 2 y 3                

Linea de alimentación para tomas de fuerza 2 y  3, compuesto por conductor de 5x 2,5mm2 de 1kV de aislamiento
cero halógenos, tubo de 20mm, incluidas bases estancas para conex ionado de 4 tomas cada uno tipo IP44 de 16A
II polos, incluso pequeño material, conex ionado, totalmente montado e instalado.
(D1902.0062)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 736,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
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PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 RECEPTORES                                                      
IE061        u   Foco practicable para aplicación empotrable                     

Foco practicable para aplicación empotrable con caja de empotrar Olav if de 2W, de la marca i-LED, de luz cálida
208 Lm, en acabado inox  mate, IP 67, con formato especial de 120º de difusión y  con lente traslúcida antideslum-
bramiento, inlcuso 1m de cable apantallado de 2x 1,5mm2, totalmente montado e instalado.
(93128W00)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

IE062        u   Controlador Power LED para 6 led                                

Controlador Pow er LED para 6 led máx imo, con entrada a 230V y  salida 500mA 24V DC, IP67, con protección au-
torestauradora contra las sobretemperaturas, la sobrecarga, el circuito abierto y  el cortocircuito en el secundario. Fi-
jación mediante ranuras para tornillos, totalmente montado e instalado.
(89160)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS

IE063        u   Foco transitable con emisión luminosa                           

Foco transitable con emisión luminosa paralela al suelo Alcor, de la marca i-LED, para aplicación empotrable con
caja de empotrar, cuerpo de acero inox idable, con luz cálida a 208 Lm, IP 67, inlcuso 1m de cable apantallado de
2x 1,5mm2, totalmente montado e instalado.
(92707W18)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS

IE064        m   Unidad de cable apantallado                                     

Unidad de cable apantallado de 2x 1,5mm2 especial estanco con resina para receptores 93128W y  92707W, inlcu-
so conex iones y  tubo forroplas de 16mm, totalmente montado e instalado.
(D1901.0010)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 PROTECCIONES                                                    
IE071        u   Instalación del conductor de protección                         

Instalación del conductor de protección, formada por instalación de toma tierra, compuesta por cable de cobre des-
nudo de 35mm2, grapas para piquetas, 3 piquetas de 1,5m, uniones, suministro, soldado y  medición, totalmente
montado e instalado.
(D1901.0051)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.290,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS

IE072        u   Pararrayos                                                      

Pararray os de la marca Cirprotec, modelo Nimbus 60 PDC, con pieza de adaptación para mástil, juego de anclajes
y  mástil incluido, inlcuso manguitos de unión, abrazaderas, tubo de protección, jabalinas de cobre, cable de cone-
x ión de cobre desnudo de 50mm2, arqueta  de registro de polipropileno con regleta equipotencial incluida, grapas y
compuesto líquido activ ador, totalmente montado e instalado.
(D1907.0011)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.162,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA                                     
IE081        u   Fuente de alimentación complementaria                           

Fuente de alimentación complementaria, formada por SAI de alto rendimiento y  tiempo de autonomía escalable, con
entrada a 230V y  potencia de salida de 3000VA, modelo Smart-UPS de Schneider o similar, que garantice el alum-
brado de ev acuación durante mínimo 1h, incluso las conex iones a las líneas de alumbrado, totalmente montado e
instalado.
(D1905.0010)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.275,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

IE082        u   Luminaria autónoma de emergencia                                

Luminaria autónoma de emergencia, IP42 de 70 Lm, con lámpara led, con bornas protegidas contra conex ión acci-
dental a 230V, completamente montada e instalada, incluso accesorios anclaje y  conex ionado.
(D1902.0180)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 LEGALIZACIÓN                                                    
IE091        u   Certificación de las modificaciones realizadas                  

Certificación de las modificaciones realizadas en base al proy ecto técnico, incluidos certificados del instalador, v isi-
tas a pie de obra, mediciones y  documentación, inlcuso tasas en los organismos municipales.
(D1908.0010)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA       

CAPITULO RESUMEN EUROS

00 ACTUACIONES PREVIAS........................................................................................................................ 997,57

01 OBRA CIVIL........................................................................................................................................... 23.696,42

02 CUADROS ELÉCTRICOS........................................................................................................................ 6.742,00

03 LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN .................................................................................................................... 15.599,40

04 LÍNEAS DE ALUMBRADO........................................................................................................................ 3.205,70

05 LÍNEAS DE FUERZA............................................................................................................................... 3.787,54

06 RECEPTORES....................................................................................................................................... 26.631,00

07 PROTECCIONES................................................................................................................................... 6.452,22

08 ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA....................................................................................................... 3.648,65

09 LEGALIZACIÓN...................................................................................................................................... 350,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 91.110,50

13,00% Gastos generales.......................... 11.844,37

6,00% Beneficio industrial ........................ 5.466,63

SUMA DE G.G. y  B.I. 17.311,00

21,00% I.V.A....................................................................... 22.768,52

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 131.190,02

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA  EUROS con DOS CÉNTI-
MOS

Palma,19 de febrero de 2015.

                                                                

El redactor del proyecto                               
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